


f) Fazei VI - Prestarea serviciului de asistent3 tehnics din partea proiectantului.

Art.2.3. Amplasamentul obiectivului de investitii pentru care se efectueazi serviciul
este situat in Municipiul Constanta si este reprezentat de Bulevardul Mamaia, tronsonul
cuprins intre limita administrativi a municipiului si zona Pescérie.

CAP. 3. PRETUL CONTRACTULUI
Art.3.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil Prestatorului de citre

beneficiar este de 1.740.000,00 lei, fara TVA, in conformitate cu oferta financiara, anexa la
prezentul contract.

Art.3.2. Ajustarea pretului contractului se va realiza pentru sumele aferente serviciilor
prestate dupd perioada de 24 de luni de la semnarea contractului, dupa cum urmeazs:
Modul de ajustare a pretului se va face astfel:

A = suma initiala de actualizat X IPC servicii/100

Unde:
A = valoarea actualizat;
IPC servicii = indicele preturilor de consum pentru servicii comunicat de Institutul National

de Statistica.

IPC servicii - Indicele lunar publicat in baza de date a Institutului National de Statistics pe
link-ul:http://statistici.insse.ro, cu o perioada cuprinsd intre luna in care a fost semnat
contractul si ultima lund de referintd publicati de Institutul National de Statistica, anterior
emiterii facturii;

CAP.4. MODALITATI DE PLATA

Art.4.1. Plata serviciului de elaborare documentatie tehnico-economics se va face astfel:

- plata aferentd Fazei I - Elaborare tem3 de proiectare, in baza facturii emise de c3tre
Prestator, insotita de Procesul Verbal de Receptie semnat de ambele parti, farsd obiectiuni.
- plata aferentd Fazei II - Elaborare studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic)
si expertiza tehnicd, in baza facturii emise de citre Prestator, detaliatd conform ofertei
financiare pe categorii de servicii, insotitd de Procesele Verbale de Receptie semnate de
ambele pdrti, fara obiectiuni.

- plata aferentd Fazei III - Elaborare studiu de trafic, in baza facturii emise de citre
Prestator, insotita de Procesul Verbal de Receptie semnat de ambele parti, fira obiectiuni.
- plata aferentd Fazei IV - Elaborare Documentatie de avizare a lucririlor de interventii,
studiu peisagistic si documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor, dupd avizarea
favorabild a documentatiei in Comisia Tehnico-Economica din cadrul Primiriei Municipiului
Constanta, in baza facturii emise de c3tre Prestator, detaliatd conform ofertei financiare pe
categorii de servicii, insotitd de Procese verbale de receptie semnate de ambele parti, far3
obiectiuni.

- plata aferenta Fazei V - Elaborare proiect tehnic pentru autorizarea lucrdrilor, POE, DE,
Proiect Tehnic (PT) in baza facturii emise de citre Prestator, detaliatda conform ofertei
financiare pe categorii de servicii, insotitd de Procesele Verbale de Receptie semnate de
ambele parti, fara obiectiuni.

- plata aferentd Fazei VI - Prestarea serviciului de asistenta tehnicd din partea






de indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor Beneficiarului,

Art.6.10. Elaborarea documentatiei tehnico-economice (expertiza tehnica, studii de teren -
geotehnic si topografic, studiu de trafic, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea lucrarilor,
POE, PT si DE si altele-tem3 de proiectare, inclusiv asistenta tehnica din partea
proiectantului) se va realiza in sase faze, dupd cum urmeazs:

Faza I. Elaborare tema de proiectare

Art.6.11. Continutul temei de proiectare va respecta prevederile HG nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Art.6.12. Ofertantul va elabora conceptul de realizare a obiectivuluj de investitii, Tn functie
de conditionarile tehnice, urbanistice generale si particulare ale amplasamentului si a
prevederilor legale aplicabile, specifice obiectivului de investitii, inclusiv propuneri de
amenajare peisagistica.

Art.6.13. La elaborarea temei de proiectare se va tine cont de componentele proiectului
susmentionate si de documentele strategice relevante (PMUD, SIDU, PAED, etc), precum si
de conditionalitdtile impuse prin Mecanismul de Redresare si Rezilients.

Art.6.14. Prestatorul raspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind
cerintele impuse conform legii.

Art.6.15. La elaborarea temei de proiectare, Prestatorul va tine cont de sugestiile si
recomandarile venite din partea Beneficiarului.

Art.6.16. Prestatorul are obligatia de a sustine la sediul Beneficiarului o prezentare a
conceptului si de a prelua observatiile si completdrile solicitate de Beneficiar in vederea
finalizarii temei de proiectare.

Art.6.17. Elaborarea temei de proiectare se va realiza in 30 zile calendaristice de la data
mentionata in ordinul de incepere.

Art. 6.18. Documentatia elaborati se va preda in 2 exemplare in format tip&rit si un
exemplar pe suport magnetic (CD sau memory stick).

Art.6.19. Se va intocmi un proces verbal de receptie semnat de ambele parti.

Faza II. Elaborare studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic), expertizi
tehnica
Art.6.20. Prestatorul va elabora documentatia privind studiu geotehnic care va cuprinde:
a) Studiul geotehnic elaborat in conformitate cu legislatia in vigoare:
b) Verificarea documentatiei geotehnice de citre un verificator de proiecte pentru
domeniul A(f).
Art.6.21. Se vor realiza foraje in zig-zag din minim 500 in 500 m, precum si in fiecare
intersectie majora situatd pe amplasament.
Art.6.22. Documentatia elaborat se va preda in 2 exemplare in format tip&rit si un
exemplar pe suport magnetic (CD sau memory stick).
Art.6.23. Prestatorul va elabora Studiul topografic care va cuprinde planuri topografice cu
amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referintd national, documentatia va
cuprinde:






b)

c)

d)

e)

f)

b)

c)

d)

transport;

Scurtarea timpului de c3ldtorie pentru transportul public, férd a fnréutdti conditiile
de trafic in aria de studiu si in afara acesteia;

Cresterea frecventei transportul public, fir3 a inrautati conditiile de trafic in aria de
studiu si in afara acesteia;

Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor si a impactului negativ
asupra mediului prin scdderea cotei modale a transportului privat cu autoturismele
etc;

Din acest studiu trebuie s3 rezulte in primul rand impactul misurilor propuse prin
proiect asupra transferului unei parti din cota modal3 a transportului individual cu
autoturisme catre transportul public si modurile nemotorizate de transport;

Impactul transferului de la transportul cu autoturisme citre transportul public si
modurile nemotorizate de transport se va traduce in principal, in reducerea emisiilor
de echivalent CO2 din transport.

Aria de studiu a proiectului

in studiul de trafic se va stabili si justifica extinderea ariei de studiu a proiectului, Tn
cadrul cdreia se estimeazd cj masurile/activitatile din proiect vor avea un impact
semnificativ, in primul radnd, din punct de vedere al transportului, dar si al efectelor
acestuia asupra mediului. In acest sens, Prestatorul se va asigura c3 aria de studiu
este suficient de cuprinzitoare, astfel jncat impactul proiectului s& poat fi suprins.
Pentru anumite proiecte, aria de studiu poate coincide cu locatia proiectului, pentru
alte proiecte aceastd arie poate fi mai extinsd decat locatia efectivd a proiectului
sau, in cazul localitdtilor urbane de mai mici dimensiuni si a proiectelor cu o
localizare mai extinsd, aceasty arie poate fi stabilitd la nivelul intregii localitati
urbane.

Traseele/rutele pe care este deviati o parte din traficul initial, urmare a
masurilor/activitatilor din proiect, daci este cazul, vor fi incluse in aria de studiu a
proiectului si se va demonstra in acest studiu c proiectul prin masurile/activitatile
sale determina reducerea traficului, nu conduce la inrdutatirea conditiilor de trafic in
aria de studiu a proiectului, dar nici in afara ariei de studiu.

Se vor face precizari privind populatia care locuieste in aria de studiu a proiectului
(numdr, procent din populatia UAT municipiu, structura pe grupe de varst3), precum
si, pe scurt, prognozele privind evolutia acesteia, tindnd seama de
analizele/prognozele din P.M.U.D, cu influentd asupra transportului.

Se vor prezenta pe scurt particularitatile/problemele inregistrate privind transportul
privat de calatori/transportul public de caldtori/transportul nemotorizat, dupa caz, in
aria de studiu a proiectului.

Colectarea datelor de trafic privind situatia existenta

a) Pentru a se permite o estimare cit mai precisa a reducerii emisiilor de echivalent

de CO2, este necesard colectarea datelor din aria de studiu a proiectului, pe cAt






6.

Ipoteze si prognoze

a) Plecand de la situatia existentd, avand in vedere proiectele/masurile care sunt in
curs de implementare/cu avizele $i finantarea asigurate, precum si pe baza
ipotezelor referitoare la continuarea situatiei existente in ceea ce priveste
transportul in aria de studiu, se va contura scenariului "fara proiect".

b) "Scenariul cu proiect" se va contura pe baza ipotezelor referitoare |a influenta
masurilor/activitatilor din optiunea selectatd a proiectulu asupra transportului,
inclusiv asupra cererii si ofertei de transport .

€) Se vor mentiona ipotezele avute in vedere, corelate cu ipotezele P.M.U.D., precum
$i rezultatele preconizate pentru fiecare scenariu in parte.

d) Prognozele se vor realiza, de principiu, cu referire la aceleasi elemente masurate n
etapa de stabilire a situatiei existente.

Cererea de transport

a) Ca exemplu, datele privind cererea de transport pentru scenariul ,cu proiect” si
»,fard proiect” pot fi sumarizate conform tabelului de mai jos, la nivelul fiecirui an
indicat in tabel,

b) Pe baza analizei distributiei modale (dac3 este posibil, pe baza unui modul de
distributie modald din modelul de transport), in cadrul tabelului se va evidentia
eventuala crestere a numarului de deplasari cu transportul public sau cu mijloace
alternative de transport, urmare a implementarii proiectului.

c) Se vor explicita toate rezultatele din tabel, atat in ceea ce priveste
procentul/numarul de deplasari cu transportul public/cu mijloace alternative de
transport/transport privat si evolutia cotelor modale aferente acestor moduri de
transport.

d) De exemplu, in cazul transportului public, se poate explicita cererea pentru fiecare
an de prognozd, ce poate fi compusd din cererea existentd (de ex. pasagerii care
deja utilizau transportul public in scenariul "fir3 proiect" in procent/numar de ...
%/...), realocatd (pasagerii atrasi de la transportul individual la transportul public Tn
procent/numar de ... %/...), generat3 (pasageri care nu calatoreau in scenariul "f4rs
proiect") etc,

e) Pentru transportul privat, se poate prezenta sub forma tabelard mai detaliats
situatia "fdra proiect” si "cu proiect” (situatia sumarizatd in tabelul de mai sus), in
ceea ce priveste tipurile de vehicule etc, in vederea calculdrii emisiilor de CO2
evitate.

Oferta de transport

a) Vor fi realizate estimari privind oferta de transport, in scenariul "f&r3 proiect"/"cu
proiect" cu referire la cele trei moduri de transport din tabelul de mai sus.
Informatiile sunt exprimate in km parcursi de vehicule pe an, care reprezinta
produsul dintre numd&rul de vehicule care parcurg o anumitd distanta si distanta
respectiva.

b) in cazul transportului public, datele sunt corelate cu valorile, clauzele din contractul
de servicii publice de transport public de caldtori, incheiat cu operatorul de
transport.






a) 25 zile calendaristice in vederea elaboririi documentatiilor pentru obtinerea
avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism pand la semnarea
procesului  verbal de receptie a documentatiilor  pentru obtinerea
avizelor/acordurilor. Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor (necesare
la faza DALI) se vor preda in cate 2 exemplare in format tip&rit pentru fiecare aviz
solicitat prin certificatul de urbanism si 1 exemplar pe suport magnetic (CD sau
memory stick).

b) 60 zile calendaristice pentru elaborarea Documentatiei de avizare a lucrdrilor de
interventii si studiului peisagistic, perioada in care Beneficiarul va intreprinde toate
demersurile necesare obtinerii avizelor $i va pune la dispozitia prestatorului avizele
obtinute pentru ca recomandérile, restrictiondrile, informatiile cuprinse in acestea s
fie preluate in DALI.

Art.6.41. Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor/acordurilor si elaborarea
DALI, inclusiv studiul peisagistic se vor realiza concomitent, astfel incat durata totald de
prestare aferenta Fazei IV este de 60 zile calendaristice,

Art.6.43. Prestatorul are obligatia de a preda Documentatia de avizare a lucririlor de
interventii si studiul peisagistic intr-un exemplar parte scrisd, parte desenatd si format
electronic si se va intocmi un Proces verbal de predare-primire,

Art.6.44. Prestatorul are obligatia de a sustine in fata Comisiei Tehnico-Economice (CTE)
documentatia de avizare a lucririlor de interventii pentru obiectivul de investitii.

Art.6.45. Daca avizul Comisiei Tehnico-Economice este favorabil, Prestatorul va preda
Beneficiarului in 3 zile calendaristice Documentatia de avizare a lucririlor de interventii si
studiul peisagistic in 3 exemplare parte scrisa, parte desenatd in format tiparit si 1
exemplar pe suport magnetic (CD sau memory stick), se va incheia Procesul verbal de
receptie semnat de ambele p3rti. In acest caz, termenul maxim de incheiere a procesului
verbal de receptie este de maxim 13 zile caledaristice de la data Procesului verbal de
predare - primire (10 zile caledaristice in vederea organizarii de c3tre beneficiar a Comisiei
Tehnico-Ecomice la care se adaugi 3 zile pentru printarea documentatiei in num3rul de
exemplare susmentionat).

Art.6.46. Daca avizul Comisiei Tehnico-Economice este nefavorabil, Beneficiarul va solicita
in scris Prestatorului preluarea tuturor observatiilor facute de membrii Comisiei Tehnico-
Economice si modificarea Documentatiei de avizare a lucrrilor de interventii in termen de
15 zile calendaristice de la data [udri |Ia cunostiintd a  solicitdrii  de
clarificarif/completari/modificiri. Documentatia completatd/ modificats va fi predata ulterior
Cu Proces verbal de predare-primire Beneficiarului (1 exemplar parte scris4, parte desenata
si 1 exemplar pe suport magnetic (CD sau memory stick) pentru a fi prezentatd, in
vederea reanalizrii, Comisiei Tehnico-Economice, in acest caz se va relua termenul de 13
zile calendaristice pentru reluarea CTE si printarea documentatiei.

Art.6.47. Dupa elaborare, DALI fi inaintate spre verificare tehnicd, de citre proiectant,
specialistilor verificatori de proiecte atestati pe specialitati, in anexa documentatiei se vor
prezenta obligatoriu documentele care atestd dovada calitatii de verificatori.

Faza V - Elaborare proiect tehnic pentru autorizarea lucrarilor, POE, Proiect


















Art.10.2. Dacd disputa nu a fost astfel solutionat3 si partile au, in continuare, opinii
divergente in legaturd cu indeplinirea contractului, acestea trebuie s3 se notifice reciproc si
in scris, in privinta pozitiei lor asupra aspectului in disputd precum si cu privire la solutia pe
care o intrevad pentru rezolvarea lor.

Art.10.3. Daca incercarea de solutionare pe cale amiabil} esueaza sau daca una din parti
nu raspunde, in termenul precizat n solicitare, oricare din parti are dreptul de a se adresa
instantei de judecatd competente.

CAP.11. COMUNICARI

Art.11.1 in acceptiunea pértilor contractante orice comunicare intre parti, referitoare la
indeplinirea prezentului contract, este valabil indeplinitd dacd va fi transmis3, in scris, la
adresa mentionata in partea introductiva a prezentului contract.

Art.11.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

Art.11.3 Comunicdrile intre p3rti se pot face $i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii notificarii.

Art.ll.4. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi trimisa, prin scrisoare
recomandata, cu confirmarea de primire si se considera primita de destinatar la data
mentionata de oficiul postal primitor pentru aceasta confirmare.

Art.ll.5. Daca notificarea se trimite prin fax sau e-mail, in zile nelucratoare, ea se
considera primita in prima zi lucratoare dupd ce a fost expediata.

CAP.12. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art.12.1. Documentele prezentului contract sunt:

a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificirile sifsau madsurile de remediere aduse pana la
depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice si financiare;

b) Oferta tehnicd si oferta financiard, inclusiv clarificirile din perioada de evaluare;

¢) Garantia de buna executie;

d) Contractele incheiate cu subcontractanti.

CAP.13. SUBCONTRACTAREA

Art.13.1. Prestatorul va comunica Beneficiarulului orice modificari ale informatiilor privind
numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai, survenite pe tot
parcursul deruldrii prezentului contract.

Art.13.2. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata execut3rii
contractului de achizitie publici, cu conditia ca nominalizarea acestora s3 nu reprezinte o
modificare substantiald a contractului de achizitie publicd, in conditiile art.221 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice si cu acordul expres al beneficiarului.

Art.13.3. In cazul numirii unor noi subcontractanti, se vor transmite urmatoarelele:

- declaratie pe propria rdspundere prin care subprestatorii isi asuma respectarea
prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de citre prestator, aferenta
activitatii supuse subcontractarii, cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii
prestarii serviciilor de citre noii subprestatori;

- informatiile privind numele, datele de contact si reprezentantii legali ai
subcontractantilor sdi implicati ulterior in executarea contractului de achizitie public,;






b) introducerea unui nou subcontractant nu modifics pretul contractului dintre Beneficiar si
Prestator;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesar pentru indeplinirea
prezentului contract;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al
obiectului prezentului contract, fapt ce presupune cd scopul contractului, precum si
indicatorii principali ce caracterizeaz§ rezultatul respectivului contract riman nemodificati.
Art.13.12. in situatia renuntarii/retragerii subcontractantului din prezentul contract, in
cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de citre una
din parti, Prestatorul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii
subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant n conditiile
prevazute in prezentul capitol in legdturd cu inlocuirea subcontractantilor nominalizati in
oferta si ale caror activitéti au fost indicate in ofertd ca fiind realizate de subcontractanti,

CAP.14. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

Art.14.1 intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie
de cdtre Beneficiar Prestatorului, dup3 caz:

Art.14.2 Aparitia unor eventuale dificultiti de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati si anume: Prestator, autoritatile competente, Beneficiar;

Art.14.3 Existenta de erori/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Beneficiar,
neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

Art.14.4 Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce
rezulta din aceastd procedurs;

Art.14.5 Aparitia de solicitdri specifice ale autoritatilor competente referitoare la
amplasamentul obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii
pentru anumite caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti
decat parametrii propusi de Prestator:

Art.14.6 Datele si informatiile comunicate de citre Beneficiar nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini, anex3 la
prezentul contract;

Art.14.6 Depasirea duratei de realizare a activitatilor asumat3 prin Propunerea tehnica.

CAP.15 VERIFICAREA SI RECEPTIA SERVICIULUI
Art.15. Verificarea si receptia serviciului de Elaborare documentatie tehnico-economic3

(expertiza tehnica, studii de teren - geotehnic si topografic, studiu de trafic, DALI, proiect
tehnic pentru autorizarea lucrérilor, POE, PT si DE si altele-temd de proiectare) aferent3
obiectivului de investitii “Imbun3tstirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bulevardul
Mamaia”, se va face conform specificatiilor din caietul de sarcini, anexd la prezentul
contract.

CAP. 16 MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art.16.1 (1) Pe durata pericadei de valabilitate a contractului, Partile au dreptul de a

conveni modificarea sif/sau completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi
proceduri de atribuire cu acordul partilor, fara a afecta caracterul general al contractului, in
limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016 coroborate cu
prevederile referitoare la modificari contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 si 165).
(2) Modificarile nesubstantiale sunt singurele modificiri ale contractului care pot fi
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