CONTRACT DE FURNIZARE
PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA A OBIECTIVULUI
~STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE
IN MUNICIPIUL CONSTANTA"
(proiectare, xecuti?zfurn;izare si montaj)

Nr A D4 AL, LDEP

CAP. I PARTILE CONTRACTANTE

A) MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoana juridicd de drept public, cu sediul in Bd.
Tomis nr.51, reprezentata legal prin primar Vergil Chitac, cod de finregistrare fiscald
nr.4785631, in calitate de BENEFICIAR/AUTORITATE CONTRACTANTA

si

B) S.C.EVGO GREEN MOTION S.R.L., cu sediul in Sat P3tuleni, Com. Rétesti, Nr. 10,
Parter, Jud. Arges, avand cod unic de inregistrare RO 36430734 nr. de ordine in Registrul
Comertului J3/2482/2017, avand cont nr. RO 61 BRDE 445S V572 0468 4450, deschis la
BRD Ag. Victoria, reprezentata prin administrator Popa Liviu Cristinel, in calitate de
FURNIZOR/CONTRACTANT

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, a Hotdrarii de
Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare si in baza
Raportului procedurii nr. 194130/15.09.2022 s-a incheiat prezentul contract:

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2.1. Obiectul contractului de achizitie publica este furnizarea de statii de reincarcare
pentru vehicule electrice si executie lucrdri de montaj de punere in functiune a acestora,
inclusiv servicii de proiectare si de asistentd tehnicd din partea proiectantului pe intreaga
perioada de executie a lucrdrilor pentru proiectul ,Statii de reincdrcare pentru
vehicule electrice in municipiul Constanta”.
Art.2.2. Contractul de achizitie publicd ce urmeaza a fi atribuit are in vedere realizarea
urmatoarelor activitati:
» servicii de proiectare constand in urmatorele:
-elaborare documentatie tehnico-economica (DTAC, PT, DE, POE);
-verificare tehnicd de calitate a documentatiei tehnico —economice faza proiect
tehnic de catre verificatorii tehnici de specialitate;
-asistenta tehnicd din partea proiectantului pe intreaga perioada de executie a
lucrarilor;
> furnizare echipamente (18 statii de reincdrcare pentru vehicule electrice
vehicule electrice si 18 cutii de alimentare, monitorizare, intretinere mentenanta si
gestiune alimentare cu energie software);
» constructii si instalatii:
-executia lucrdrilor aferente obiectivului de investitii Statii de reincdrcare pentru
vehicule electrice in municipiul Constanta incluzand executia lucrdrilor de instalatii
electrice de la punctul de delimitare pana la statiile de reincdrcare in vederea
realizdrii conexiunii intre blocurile de mdsurd si tablourile electrice ce deservesc
statiile de reincdrcare, montajul si punerea in functiune a statiilor de reincércare,
amenajarea locurilor de parcare, inclusiv realizarea si montarea panoului de
informare pentru fiecare statie (18 buc);



> testarea si efectuarea de probe tehnologie pentru punerea in functiune a
statiilor de reincarcare pentru vehicule electrice;

remedierea defectelor in perioada de garantie;

servicii de mentenantd si intretinere a statiilor de reincarcare in perioada de
implementare

vV

CAP. III DURATA CONTRACTULUI

Art.3.1. Durata contractului este de 12 luni de la data semndrii lui de catre ambele
parti. Durata contractului se poate modifica functie de durata de implementare a
proiectului.

Art.3.2 Durata totald a serviciilor de proiectare/executie lucrdri/furnizare si montaj
echipamente este de 255 zile calendaristice defalcate astfel:
Art.3.3.Faza I - 90 zile calendaristice pentru:

- elaborare documentatie tehnicd pentru Autorizatia de Construire (DTAC) si Proiect
privind organizarea executiei(POE)

- elaborare Proiect Tehnic (PT), Detalii de Executie (DE), Verificarea documentatiilor
intocmite, pe specialitati
Art. 3.3.1. Durata Fazei I - de la data mentionata in ordinul de incepere a
contractului, prin inceperea serviciilor de proiectare, pe baza studiului de fezabilitate,
elaborat pentru aceastd investitie si a caietului de sarcini, anexa la prezentul contract.
Art. 3.3.2. Aceastd etapa se finalizeazd cu primirea de catre Achizitor a Proiectului
Tehnic si a documentatiei tehnice pentru Autorizatia de construire, analiza si
receptionarea PT-ului, ocazie cu care se emite un ordin de sistare a contractului pe o
perioadd necesard obtinerii Autorizatiei de construire (obtinerea A.C. cade in sarcina
achizitorului) si a desfdsurdrii altor demersuri premergdtoare inceperii lucrarilor
complementare furnizarii si montdrii statiilor.

Art.3.4.Faza II - 165 zile calendaristice
Incepe cu ordinul de incepere pentru faza II si consta in:
- executie lucrari conform proiectului;
- furnizare statii;
- montare si racordare la BMPT.
Art.3.5.Faza III-Asistenta tehnica - durata acestei faze va corespunde cu durata
fazei II.

Art. 3.6. Se vor emite ordine de sistare, dupd caz. Suma duratelor cuprinse in
ordinele de incepere, respectiv perioada pana la emiterea ordinelor de sistare, dupa
caz, nu trebuie sd depdseasca durata corespunzdtoare a fiecarei faze. Durata
necesara obtinerii avizelor care cad in sarcina beneficiarului nu va afecta durata totala
a contractului.

CAP.IV. PRETUL CONTRACTULUI

Art.4.1.Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil furnizorului de catre
beneficiar este de 1.818.000,00 lei fiara TVA, conform propunerii financiare, anexa la
prezentul contract.

Art.4.2. Pretul este ferm pe toata perioada de derulare a contractului.

CAP.V. MODALITATI DE PLATA
Art.5.1. Platile in cadrul acestui contract se vor face astfel:



» Faza I - plata se va face in baza facturii emise de catre Contractant, insotitd
de Ordinul de incepere si a procesului verbal predare-primire si procesul verbal de
receptie.

» Faza Il
Art.5.2. Decontarea lucrdrilor se va efectua pe cantitatile de lucrari real
executate, fara a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice, dupa verificarea
de catre dirigintele de santier si insusite prin semnatura si stampila.

Art.5.3. Decontarea lucrarilor se va efectua prin plati partiale si o plata final3d, in
baza facturilor emise de Contractant, astfel:

a. plati partiale - se vor efectua in baza facturii emise de Contractant insotita de
situatia de platda lunard, intocmita cu respectarea Devizului ofertd pe categorii de
lucrari faza II, verificatd si insusita de dirigintele de santier si acceptatda de
beneficiar, precum si de Ordinul de incepere si, daca e cazul, de Ordinul de sistare;

b. plata la terminarea lucrdrilor va fi efectuatd in baza facturii emise de
Contractant insotitd de situatia de plata si procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

Art.5.4. Decontarea furnizarii statiilor de reincdrcare vehicule electrice va fi
facutd dupa montarea si punerea in functiune a acestora (racord de energie electricd
definitiv) pe amplasamentele mentionate, dupa finalizarea verificarilor instalatiilor si
finalizarea probelor tehnologice.

> Faza III
Art.5.5. Plata serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului, de la
faza III se va realiza pe baza facturii emisa lunar, a situatiei de platd si a
rapoartelor de activitate intocmite de acesta lunar si avizate de Beneficiar,
corespunzadtor cu lucrarile urmarite, prevazute la faza II

Art.5.6. Plata facturilor se va realiza in termen de 30 de zile, de la data acceptérii si
inregistrarii acestora la sediul beneficiarului, in functie de disponibilitdtile bugetare.

CAP VI.OBLIGATIILE Pi\RTILOR
Art.6.1.0bligatii ale contractantului

Contractul se va derula in 3 faze:
> fazal
- elaborare documentatie tehnicd pentru Autorizatia de Construire (DTAC) si
Proiect privind organizarea executiei(POE);
- elaborare Proiect Tehnic (PT), Detalii de Executie (DE), Verificarea
documentatiilor intocmite, pe specialitati.
> faza Il
- executie lucrari conform proiectului;
- furnizare si montare statii;
- realizare si montarea panoului de informare pentru fiecare statie (18 buc).
> fazalll
-Asistenta tehnica a cdrei durata va corespunde cu durata fazei II.

Art. 6.2 Contractantul va incepe prestarea serviciului de proiectare si verificare,
furnizare si executia lucrarilor si asistenta tehnicd, numai in baza ordinelor de



incepere emise de cdtre beneficiar pentru cele 3 faze. Beneficiarul poate emite si
ordine de sistare, daca este cazul.

Art.6.3.0bligatii privind proiectarea, verificarea si asistenta tehnica

Art 6.3.1 Contractantul prin Proiectant va elabora documentatia tehnico-economica
precum si devizul general al investitiei, in termenele stabilite prin caietul de sarcini
cu respectarea prevederilor HG 907/2016.

Art 6.3.2 Documentatia tehnica pentru autorizarea lucrdrilor de construire (DTAC)
va respecta prevederile legii nr.50/1991, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare precum si ale ordinului nr.839/2009.

Art 6.3.3 Proiectantul va elabora Proiectul tehnic in conformitate cu Studiul de
fezabilitate care va fi pus la dispozitie de catre Beneficiar. Proiectul tehnic la nivel de
detalii de executie va asigura o asigurare unitara a tipurilor de lucrari din cadrul
proiectului.

Art 6.3.4 De asemenea, documentatia tehnico-economicd va fi elaborata in
conformitate cu cerintele din avizele si acordurile de amplasament solicitate prin
Certificatul de Urbanism nr. 3894 din 20.12.2021, precum si in conformitate cu
Avizele Tehnice de Racordare, acolo unde este cazul. Certificatul de Urbanism,
avizele/acordurile vor fi puse la dispozitia contractantului prin grija Beneficiarului.

Art 6.3.5 Drepturile patrimoniale de autor asupra documentatiilor vor fi cedate
beneficiarului odata cu plata serviciului.

Art 6.3.6. Obligatiile proiectantului nu sunt limitative, ele fiind doar in completarea
acelor obligatii stabilite conform prevederilor legale pentru prestarea serviciilor
cuprinse in obiectulcontractului.

Art 6.3.7 Elaboratorul proiectului tehnic va preciza categoria si clasa de importanta
a lucrdrilor in documentatia tehnico-economicd ce va fi elaboratd, conform
prescriptiilor tehnice. La categoria de importanta stabilita, in conformitate cu Legea
10/1995, proiectantul va elabora programul de urmarire a comportarii in timp a
constructiei.

Art 6.3.8 Elaboratorul proiectului va introduce In documentatie, in termen de 5 zile
de la solicitarea beneficiarului, toate modificarile ce decurg din acorduri, avize si
documente de aprobare, fara plata suplimentara.

Art 6.3.9 Proiectantul va asigura participarea obligatorie la toate fazele de executie
stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor.

Art 6.3.10 Contractantul va asigura prezenta proiectantului, pentru sustinerea la
aprobare, avizare, autorizare la toate autoritatile de finantare, avizare si control, a
documentatiilor intocmite.

Art 6.3.11 Contractantul prin Proiectant este obligat sa finalizeze documentatiile de
proiectare, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract, la termenul stabilit,



asumandu-si intreaga responsabilitate pentru calitatea documentatiilor elaborate
conform cerintelor si obligatiilor din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatda cu modificarile si completdrile ulterioare. Contractantul va preda
Beneficiarului proiectul tehnic in cate 2 exemplare parte scrisd, parte desenatd
si format electronic (2 CD-uri), se va incheia Procesul verbal de receptie semnat
de ambele parti;

Art 6.3.12 Contractantul are obligatia sa calculeze cantitatea de CO>
diminuata prin _instalarea statiilor de incdrcare, conform prevederilor

Ghidului de finantare aprobat prin Ordinul 760/2018.

Art 6.3.13 Contractantul prin Proiectant are obligatia actualizarii devizului general,
ori de cate ori este necesar, in conditiile legii si la solicitarea beneficiarului, far3
plata suplimentara.

Art 6.3.14 Contractantul este obligat sa elaboreze documentatia tehnico-
economica, sa finalizeze si sa efectueze verificarea documentatiei de proiectare la
cerintele prevdzute de legislatia pentru tipurile de constructii din proiect, pe
specialitati, de catre verificatori atestati, altii decat cel care elaboreazd proiectul, in
concordanta cu obligatiile asumate prin contract, la termenul stabilit, asumandu-si
intreaga responsabilitate pentru calitatea documentatiilor elaborate.

Art 6.3.15 Contractantul va asigura verificarea, pe specialitati, pentru toate
documentatiile intocmite, conform prevederilor legale. Pentru eventuale lucréri
suplimentare, Contractantul va asigura elaborarea documentatiei si verificarea
acesteia, fard platd suplimentara.

Art 6.3.16 Pe parcursul executiei lucrarilor in baza proiectului elaborat si aprobat,
proiectantul va asigura asistenta de specialitate pe toatd durata de executie a
lucrarilor, va participa la fazele din programul de control al lucrarilor de executie si
ori de cate ori se impune, inclusiv pentru lucrarile aferente utilitati, pand la
incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Art 6.3.17 Pentru asistenta tehnica efectuatd, proiectantul va intocmi rapoarte de
activitate lunare si situatii de plata si va actualiza graficul de lucru.

Art 6.3.18 Pentru eventuale lucrdri suplimentare, proiectantul va asigura asistenta
de specialitate pe toata durata de executie a acestora, fara platd suplimentar3.

Art 6.3.19 Contractantul prin Proiectant va participa la Intocmirea cartii tehnice a
constructiei si la receptia la terminarea lucrarilor executate. Proiectantul va intocmi
un referat privind modul in care s-a respectat proiectul, la receptia la terminarea
lucrarilor pentru obiectivul de investitii si va participa la receptia final3.

Art 6.3.20 Proiectantul, in solidar cu specialistul verificator de proiecte atestat,
raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dup3 implinirea acestui
termen, pe toata durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare in vigoare la data
realizdrii ei.



Art 6.3.21 Pe durata asistentei tehnice, proiectantul va stabili modul de tratare a
defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie
sd asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicdrii
pe santier a solutiilor adoptate, dupa insutirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte.

Art 6.3.22 Deplasarea pe santier se poate efectua din proprie initiativda in
conformitate cu termenele din graficul de executie sau la solicitarea dirigintelui de
santier (beneficiarului), la sesizarea proprie sau a Contractantului.

Art 6.3.23 Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectelor, caietelor de
sarcini sau listelor de cantitatii, facutd de catre proiectant va fi insusita de catre
specialistii verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de
Dispozitie de santier a reprezentantului asistentei tehnice si acceptate de beneficiar.

Art 6.3.24 In cazul propunerilor de modificare a solutiilor tehnice locale, pe
parcursul executiei lucrarilor, proiectantul are obligatia de a emite dispozitii de
santier ce vor fi semnate de proiectant, constructor, diriginte de santier, avizate de
beneficiar si verificate de verificatori atestati, insotitd de documentatii justificative,
fara plata suplimentara.

Art 6.3.25 Toate dispozitiile de santier vor fi numerotate si indosariate, iar atunci
cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de
executie vor fi insotite de justificari.

Art 6.3.26 Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor
tehnico-economici fara aprobarea beneficiarului.

Art 6.3.27 Proiectantul va prezenta graficul fizic si valoric pentru serviciile de
proiectare, intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare, cu detalierea pe zile si
activitati.

Art.6.4.0bligatii privind furnizarea

Art.6.4.1 Furnizarea echipamentelor (18 statii de reincdrcare si 18 cutii de
alimentare, monitorizare, intretinere, mentenanta si gestiune alimentare cu energie
prin software).

Art.6.4.2 Statiile de reincdrcare pentru vehicule electrice trebuie sa indeplineasca
cerintele minimale obligatorii privind specificatiile tehnice Tn conformitate cu
cerintele Caietului de Sarcini, precum si in conformitate cu Fisa tehnica, anexd la
Studiul de Fezabilitate.

Art.6.4.3 Statiile de reincarcare ofertate vor fi insotite obligatoriu de Instructiuni
tehnice ale producatorului (in limba romana) din care sa rezulte ca sunt indeplinite
toate cerintele tehnice minimale si obligatorii solicitate in Caietul de Sarcini.

Art.6.4.4 Conform Studiului de Fezabilitate, pentru fiecare statie de reincdrcare va
fi montatd o cutie de alimentare, monitorizare intretinere mentenantd si gestiune
alimentare cu energie prin software conform Fisei Tehnice anexata la Studiul de
Fezabilitate.



Art.6.4.5 Produsele furnizate trebuie sd respecte calitatea si specificatiile tehnice
prevdzute in Ghidul de finantare aprobat prin Ordin 760/2018, precum Si
propunerea tehnica asumata.

Art.6.4.6 Contractantul va furniza produsele in termenul ofertat si asumat la adresa
indicata de Autoritatea contractantd. Produsele vor fi transportate si livrate la
destinatia finala pe cheltuiala Furnizorului.

Art.6.4.7 Furnizorul este rdspunzator de siguranta tuturor operatiunilor Si
metodelor de livrare utilizate pe toatd durata contractului de furnizare;

Art.6.4.8 Furnizorul va furniza produsele ambalate, marcate si etichetate conform
prevederilor legislatiei in vigoare.

Art.6.4.9 Furnizorul va transmite, la momentul livrarii, documentele/materialele
specificate Tn Caietul de Sarcini, anexa la prezentul contract.

Art.6.4.10 Furnizorul va asigura mentenanta statiilor in perioada de garantie. Prin
mentenantd se va asigura functionarea la parametri normali a statiilor, se va asigura
actualizarea softului pentru acestea, se vor executa toate reparatiile necesare cu
exceptia defectiunilor care au fost cauzate de actiuni mecanice externe, actiuni de
vandalism, etc. Mentenanta se va asigura fard costuri suplimentare in perioada de
garantie asumatad prin contract, de cdtre Furnizor.

Art.6.4.11 Furnizorul isi va lua masuri specifice de protectie a echipamentelor
electrice si electronice ofertate, adaptate tipului de retea existents.

Art.6.4.12 Furnizorul este rdspunzdtor de exactitatea si legalitatea datelor inscrise
in situatiile de plata si in facturi, si se obligd s3 restituie sumele incasate necuvenit
si foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare in urma controlului
efectuat de organele abilitate (C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi).

Art.6.5.0bligatiile privind constructiile si instalatiile

Art.6.5.1 In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificdrile si completdrile ulterioare, contractantul are urmatoarele
obligatii principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate
in pr0|ecte in vederea solutionarii;

b) inceperea executiei lucrédrilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si
numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor printr-un sistem
propriu de calitate conceput si realizat prin personalul propriu, cu responsabili
tehnici cu executia autorizati;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrrilor ajunse in
faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectusrii acestora,
in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrérilor;

e) solutionarea neconformitdtilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in
fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul
investitorului;

f) utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
proiect, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor Si



a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;

h) sesizarea, in termen de 24 ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii-I.S.C.
in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de
calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii
tehnice a constructiei;

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiald, defectelor calitative aparute din vina sa, atat
in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea
executiei lucrarilor;

m) stabilirea rdspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie-factori
de rdspundere, colaboratori, subcontractanti in conformitate cu sistemul propriu de
asigurare a calitdtii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

Art.6.5.2 In cadrul acestei etape vor fi desfasurate urmdtoarele activitati:

- realizarea instalatiilor electrice de la punctul de delimitare pana la statiile de
reincarcare in vederea realizarii conexiunii intre blocurile de masura si tablourile
electrice ce deservesc statiile de reincarcare;

- instalarea/montarea/punerea in functiune a celor 18 statii de reincarcare;

- realizarea si montarea panourilor de informare pentru cele 18 statii de
reincdrcare vehicule electrice conform ghidului de finantare (dimensiuni
aproximative 30 cm x 40 cm);

- amenajarea locurilor de parcare aferente celor 18 statii de reincarcare.

Art.6.5.3 Se vor asigura doud locuri de parcare pentru fiecare statie, egal cu
numéarul punctelor de reincdrare aferente statiilor destinate exclusiv incarcarii
vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de
informare.

Art.6.5.4 Marcajul se va mentine pe toata perioada de implementare si
monitorizare a proiectului. De asemenea, va fi prevazuta semnalizarea
corespunztoare si vizibild a spatiilor in care sunt instalate statiile de reincarcare, in
concordantd cu standardele europene si nationale in domeniul potrivit panoului de
informare conform caracteristicilor prevazute in caietul de sarcini, anexa la prezentul
contract.

Art.6.5.5 Activitdtile prezentate mai sus nu sunt limitative, in cadrul lucrdrilor de
executie putand fi incluse si alte activitati necesare realizdrii investitiei descrisd in
Studiul de fezabilitate si in caietul de sarcini.

Art.6.6. Obligatii ale Beneficiarului
Art.6.6.1 Beneficiarul va pune la dispozitia contractantului informatiile necesare

pentru fintocmirea proiectului alte date/informatii/documente solicitate in mod
expres de acesta si pe care le detine pentru realizarea activitdtilor prevazute in
caietul de sarcini, anexa la prezentul contract.



Art.6.6.2 Beneficiarul va plati ofertantului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului.

Art.6.6.3 Beneficiarul va primi documentatia elaboratd de ofertant, in conditiile
caietului de sarcini si al contractului si va incheia proces-verbal de predare-primire.
Art.6.6.4 Beneficiarul va analiza documentatiile primite, va solicita completarea
acestora de cdtre contractant, dacd este cazul, iar dupad completarea cu observatiile
beneficiarului vor fi incheiate procese verbale de receptie.

Art.6.6.5 Beneficiarul va emite Ordine de incepere distincte pentru cele 3 faze ale
contractului.

Art.6.6.6 Ordinul de incepere pentru faza II va fi insotit de Autorizatia de
Construire. Pe parcursul deruldrii contractului, Beneficiarul poate emite si alte
ordine de incepere si de sistare, dupa caz.

Art.6.6.7 Beneficiarul va asigura Contractantului accesul pe Santier si va pune
Santierul la dispozitia acestuia, conform Proces verbal de predare-primire
amplasament (anexa la Ordinul de incepere).

Art.6.6.8 Beneficiarul va comunica Contractantului obtinerea Autorizatiei de
Construire imediat dupa eliberarea acesteia.

Art.6.6.9 Beneficiarul va lua toate madsurile pentru aducerea la indeplinire a
obligatiilor ce-i revin conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata.

Art.6.6.10 Beneficiarul va analiza si va supune spre aprobare proiectul tehnic
intocmit de cdtre elaboratorul proiectului, iar executia se va realiza in baza
proiectului aprobat si insusit de cdtre acesta cu respectarea proiectului autorizat.

Art.6.6.11 Beneficiarul are obligatia de a supraveghea prin dirigintii de santier
autorizati in conditiile legii, desfasurarea executiei lucrdrilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din proiectul tehnic. Va notifica, in scris,
Contractantului identitatea reprezentantilor lor atestati implicati in derularea
contractului, si anume dirigintele de santier si, daca este cazul, alte persoane fizice
sau juridice.

Art.6.6.12 Beneficiarul va pune la dispozitia Contractantului orice facilitati si/sau
informatii pe care acesta le solicitd si il va sprijini in orice demers al sdu pentru
realizarea documentatiei si executarea lucrdrior care fac obiectul achizitiei.

Art.6.6.13 Sd obtina avizele solicitate prin certificatul de urbanism, in baza
documentatiilor intocmite de cdtre proiectant, cu colaborarea Contractantului, pe
care le va transmite Contractantului in vederea preludrii observatiilor din acestea in
documentatia din urmatoarea etapa de proiectare.

Art.6.6.14 Beneficiarul va achita contravaloarea tuturor taxelor pentru obtinerea
avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata acestora efectudndu-se pe baza de
documente justificative.



Art.6.6.15 Beneficiarul va obtine Autorizatia de construire in baza documentatiei
elaborate de catre Contractant prin Proiectant.

Art.6.6.16 Beneficiarul are obligatia sd organizeze receptia la terminarea lucrarilor
executate in conformitate cu prevederile legale, cu autorizatia de construire,
documentatia elaborata si in conditiile contractului.

CAP VII.SUBCONTRACTAREA

Art.7.1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti,
este obligatorie furnizarea cdtre Beneficiar a contractelor incheiate de catre Furnizor
cu subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat
activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse
in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sd cuprindd obligatoriu, insa
farda a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor
subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi sucontractate,
valoarea aferentd prestatiilor, optiunea de a fi platiti direct de cdtre Beneficiar,
optiunea de cesionare a contractului in favoarea beneficiarului ( daca este cazul).

Art.7.2 Contractantul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in
perioada de executie a Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o
modificare substantiald a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de
legislatia in vigoare privind achizitiile publice.

Art.7.3 Contractantul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant,
in perioada de executie a Contractului fard acordul prealabil al beneficiarului. Orice
solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintatd de catre
Furnizor in vederea obtinerii acordului beneficiarului intr-un termen rezonabil si care
nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre
noii subcontractanti.

Art.7.4 Contractantul poate inlocui/implica subcontractanti in perioada de
implementare a contractului, in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost
indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in
care lucrarile ce urmeazd a fi subcontractate au fost prevazute in ofertd, fara a se
indica initial optiunea subcontractdrii acestora.

¢) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract.

Art.7.5 In vederea obtinerii acordului beneficiarului, noii subcontractanti sunt
obligati sa prezinte:

- 0 declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de
sarcini si a propunerii tehnice si financiare depusd de catre Furnizorul la oferta,
pentru activitatile supuse subcontractarii.

- contractele de subcontractare incheiate intre Furnizorul si noii subcontractanti ce
vor cuprinde obligatoriu si fard a se limita la acestea, informatii cu privire la
activitdtile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali,
valoarea aferentd activitdtii ce va face obiectul contractului si optiunea de fi platiti
direct de catre beneficiar, dacd este cazul;
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certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii
de excludere si a resurselor/capabilitdtilor corespunzatoare pértilor de implicare in
contractul de achizitie publicad

Art.7.6 Dispozitiile privind finlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu
diminueaza in nici o situatie rdspunderea Furnizorului in ceea ce priveste modul de
indeplinire a contractului.

Art.7.7 In vederea finalizdrii contractului, beneficiarul poate solicita, in conditiile
legislatiei achizitiilor, iar Furnizorul se obligd sa cesioneze in favoarea beneficiarul,
contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Furnizorul obligdndu-se totodata
sa introduca in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o
asemenea situatie, contractul va fi continuat de subcontractanti. Dispozitiile privind
cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea
Furnizorului fatd de beneficiar in ceea ce priveste modul de indeplinire a
contractului.

Art.7.8 Beneficiarul poate proceda la rezilierea unilaterald a contractului, fard
efectuarea vreunei alte formalitati si fara interventia instantei de judecatd, in
situatia in care Furnizorul subcontracteazd/cesioneazd cu incdlcarea prevederilor
legislatiei in vigoare, drepturile si obligatiile sale.

Art.7.9 Beneficiarul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din contract
indeplinite de cdtre subcontractanti dacd acestia si-au exprimat in mod expres
aceasta optiune, conform dispozitiior legale aplicabile privind achizitiile publice.

Art.7.10 In aplicarea prevederilor mentionate, subcontractantii isi vor exprima la
momentul nominalizarii lor in ofertd si oricum nu mai tarziu de data incheierii
contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz, optiunea
de a fi platiti direct de catre beneficiar.

Art.7.11 Beneficiarul efectueaza pldtile directe catre subcontractantii agreati doar
atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele
3 parti, respectiv beneficiar, Contractant si subcontractant sau de beneficiar si
subcontractant atunci cand, 1n mod nejustificat, Contractantul blocheaza
confirmarea executdrii obligatiilor asumate de subcontractant.

Art.7.12 In aplicarea prevederilor mentionate, Acordul partilor se poate materializa
prin incheierea unui act aditional la contract intre Beneficiar, Furnizor si
Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului.

CAP. VIII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art.8.1 Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pand la
depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice si financiare;
b) Oferta tehnica si oferta financiara, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;
c) Garantia de bund executie;
d) Acordul de subcontractare nr. 2214/LM/28.05.2022, incheiat cu SC STANDARD
PRO INSTAL SRL
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CAP. IX. GARANTIA/RECEPTIA PRODUSELOR

Art.9.1 Garantia statiilor de reincérare va fi de 72 luni de la semnarea procesului verbal
de punere in functiune.

Art.9.2 Avand in vedere categoria de importantd C conform Legii nr. 10 din 1995
republicatd, privind calitatea in constructii, art. 7, alin 3, durata perioadei de garantie a
lucrarilor executate va fi de 60 luni de la data semnarii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

Art.9.3 La predarea documentelor se incheie procese verbale de predare-primire pentru
(faza I), conform ordinelor de incepere emise. In situatia in care acestea vor necesita
completdri, beneficiarul va solicita completarea acestora, ulterior completdrii in termenul
solicitat, incheindu-se procese verbale de receptie.

Art.9.3.1 Procesele verbale de receptie a serviciului privind intocmirea documentatiei
tehnico-economice, pentru (faza I), se vor semna fara obiectiuni in conditiile in care
reprezentantul Beneficiarului constatd cd au fost respectate obligatiile Contractantului si
termenul stabilit, conform caietului de sarcini si contractului. Primirea, receptia si
verificarea serviciului se va face in prezenta Contractantului, la sediul Beneficiarului.

Art.9.4 Procesele verbale de receptie a echipamentelor (faza II), se vor semna
fara obiectiuni in conditiile in care reprezentantul Beneficiarului constatda ca au fost
respectate obligatiile Contractantului si termenul stabilit, conform caietului de sarcini si
contractului.

Art.9.5. La terminarea executiei lucrdrilor in conformitate cu prevederile Hotararii
Guvernului nr. 343/2017 - cu privire la modificarea Hotararii Guvernului nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor,
Contractantul are obligatia de a instiinta Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie pentru a constitui i convoca comisia de receptie.

Art.9.6. Pe baza situatiilor de lucrdri executate si confirmate, cat si a constatarilor
efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca
comisia de receptie. in cazul in care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea
vor fi aduse la cunostinta Contractantului, stabilindu-se si termenele pentru remedierea
si finalizarea lor. Dup8 constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua -
solicitare a Contractantului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

Art.9.7. Comisia de receptie are obligatia de a constatd stadiul indeplinirii contractului
conform proiectului aprobat. In func!;|e de constatarile facute, Beneficiarul are dreptul de
a aproba sau de a respinge receptia, in acest ultim caz motivandu-si decizia.

Art.9.8. Receptia lucrdrilor de constructii se va efectua conform legii, in baza procesului
verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, precum si a procesului verbal intocmit la
receptia finald, dupd expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor, este de 60 luni
calendaristice de la data intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor
cu respectarea prevederilor HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind
receptia constructiilor, conform modificarilor din Hotdararea Guvernului nr. 343/2017
- cu privire la modificarea Hotdrarii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a constructiilor.
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Art.9.9.Contractul se considerd incheiat dupd efectuarea receptiei finale pentru lucrérile
executate, dar numai dupa expirarea perioadei de garantie acordatd lucrarilor executate.

Art.9.10. Nu se vor receptiona statiile de incdrcare inainte de a fi montate, ci
doar dupa punerea in functiune a acestora (racord de energie electrica
definitiv) pe amplasamentele mentionate, dupd finalizarea verificirilor
instalatiilor si finalizarea probelor tehnologice.

CAP. X. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

Art.10.1. Cuantumul garantiei de bund executie este de 10% din pretul
contractului, fara TVA, reprezentand garantia furnizatd de cdtre Contractant in scopul
asigurarii Beneficiarului de indeplinirea cantitativs, calitativd si in perioada convenit
a contractului.

Art. 10.2. Garantia de bund executie se constituie in termen de 5 zile lucrdtoare
de la data semnarii contractului de achizitie publicd. Acest termen poate fi prelungit
la solicitarea justificata a contractantului, fard a depasi 15 zile de la data semnarii
contractului de achizitie publica.

Art. 10.3 Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile
art. 40 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
> (1) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o -
institutie de credit din Roménia sau din alt stat sau de o societate de
asigurari, in conditiile legii, si devine anexd la contract, prevederile art.36
alin.(3) si (5) din HG nr. 395/2016, cu modificdrile si completarile
ulterioare aplicandu-se corespunzator, sau
> (2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu
conditia ca Beneficiarul sa prevada aceastd posibilitate in documentatia de
atribuire. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia Beneficiarului, la Trezoreria Municipiului Constanta, care va fi
alimentat initial cu 0,5% din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursul
indeplinirii contractului, Beneficiarul va alimenta contul de disponibil prin
retineri succesive in cuantum de 9,5% din sumele datorate si cuvenite
contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna
executie.

Art.10.4 Potrivit art. 41 din HG nr.395/2016 "Autoritatea contractantd are dreptul
de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, oricdnd pe parcursul
indeplinirii contractului de achizitie publicd/contractului subsecvent, in limita
prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa
obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de
buna executie autoritatea contractantd are obligatia de a notifica pretentia atat
contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizéndnob//'ga,tii/e ’
care nu sunt respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia
executarii garantiei de bund executie, partial sau total, contractantul are obligatia de

a reintregii garantia in cauzé raportat la restul rémas de executat. "

Art.10.5 Restituirea garantiei de bunad executie se va face in conformitate cu art. 42
din HG nr. 395 din 2 junie 2016 actualizatd pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare aprevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru dinLegea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

13



CAP.XI SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR
Art.11.1. In cazul in care, din vind sa exclusivd, furnizorul nu reuseste sa-si
indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a
percepe penalitdti, reprezentand 0,3 % pe zi de intarziere, incepand cu prima zi de
intarziere, penalitati care vor fi deduse din valoarea prestatiei/lucrarilor/produselor
livrate cu intarziere.

Art.11.2. In cazul in care beneficiarul nu onoreazd facturile in termenul prevazut la
art. 5.6, acesta are obligatia de a plati, ca penalitdti, o suma echivalenta cu 0,3 % pe
zi de intérziere, din valoarea facturii neachitate, incepand cu prima zi de intarziere.

CAP.XII.INCETAREA CONTRACTULUI

Art.12.1. Prezentul contract poate inceta in urmatoarele cazuri :

- prin acordul partilor;

- la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, daca acesta nu se va prelungi;
- 1n caz de faliment, dizolvare sau lichidare a furnizorului;

- in caz de forta majora.

CAP.XIII. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.13.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre
parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de
daune interese.

Art.13.2 Prezenta clauza constituie pact comisoriu in situatia nerespectarii de catre parti
a obligatiilor prevazute la cap. VI din prezentul contract si rezilierea lui se face de plin
drept, fard somatie, punere in intarziere sau interventia instantei de judecata.

Art.13.3 Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul in
care acesta nu ar fi trebuit atribuit furnizorului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fos'
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Art.13.4. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul in
care pentru modificarea contractului este necesara organizarea unei noi proceduri de
atribuire.

Art.13.5. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul in
care furnizorul se afld la momentul atribuirii contractului, in una din situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit Legii 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Art.13.6. In cazul denuntdrii unilaterale a contractului de catre beneficiar, furnizorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a acestuia.

CAP.XIV. FORTA MAJORA

Art.14.1. Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.
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Art.14.2. Forta majord exonereazd partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

Art.14.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de act;lune a fortei
majore, dar fdra a prejudicia drepturile ce |i se cuveneau péartilor pani la aparitia
acesteia.

Art.14.4. Partea contractantda care invocd forta majord are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice m3suri
care i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

CAP.XV.SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.15.1. Beneficiarul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabil3, prm tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legaturd cu indeplinirea contractului.

Art.15.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative beneficiarul si furnizorul nu
reusesc sa-rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca
disputa sd se solutioneze de cdtre instantele judectoresti din Romania.

CAP.XVI.CONFEDENTIALITATEA CONTRACTULUI

Art.16.1.Fard a aduce atingere executiei prezentului contract, beneficiarul are obllga§|a
de a asigura garantarea proteJarn acelor informatii pe care furnizorul le precizeaza ca
fiind confidentiale, in mdsura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar
prejudicia interesele legitime ale acestuia, in SDECIa| in ceea ce priveste secretul
comercial si proprietatea intelectual3.

Art.16.2.Partile prezentului contract se obligd s& respecte prevederile Regulamentului
nr.679/27.04.2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene, privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date.

CAP.XVII.COMUNICARI
Art.17.1.0rice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat
si in momentul primirii.

Art.17.2. Comunicdrile intre pdrti se pot face prin fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

CAP.XVIII.LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

Art.18.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

CAP. XIX DISPOZITII FINALE
Art.19.1. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozitiile privitoare la
contract din Noul Cod Civil, precum si cu caietul de sarcini.

Art.19.2. Prevederile prezentului contract vor fi guvernate de legile in vigoare din
Romania.
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Art.19.3. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea si/sau completarea prezentului contract prin acte aditionale, care vor face
_parte integrantd din contract.

Art.19.4. Prezentul contract, impreund cu anexele sale care fac parte integranta din
acesta, reprezintd vointa partilor si inlatura orice altd intelegere verbala dintre acestea,
anterioard sau ulterioara incheierii lui.

Prezentul contract s-a incheiat in 2(doud) exemplare cu valoare juridicd egald, cate unul
pentru fiecare parte.
Prezentul contract a fost semnat de catre Contractant azi data 9./ 2201
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