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1. INTRODUCERE

Dezvoltarea sociald si economica durabila a Judetului Constanta este fundamental legata de
imbunatatirea infrastructurii medicale Si a serviciilor de baz. Judetul Constanta trebuie sa poata
concura efectiv in atragerea de investitii si sa asigure in acelasi timp furnizarea unor conditii de

viatd decente comunitatii.
Pentru imbunatatirea calitatii vietii, un factor determinant il constituie modernizarea

infrastructurii de sanatate care influenteaza direct sinitatea populatiei i nivelul de viata.
Refacerea infrastructurii sanitare reprezintd o necesitate esentiald pentru imbunatatirea

calitatii vietii, creSterea nivelului de trai.

Autoritatea  contractantdi SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE

CONSTANTA, cod de identitate fiscala 2983845, este situat pe strada Sentinelei nr. 40, Municipiul
Constanta, cod postal 900002, e-mail : achizitii@pneumoconstanta.ro, tel +40 241486329, fax :+40
241486329, https://pneumoconstanta.ro, Manager : dr. Borgazi Erdin

Caietul de sarcini face parte integrant din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei i
constituie ansamblul criteriilor pe baza ciirora se elaboreazi de citre fiecare ofertant, propunerea
tehnica.Conditiile din prezentul caiet de sarcini constituie cerinte tehnice minime obligatorii,

nerespectarea acestora ducand la descalificarea din punct de vedere tehnic al ofertantului.

Propunerea tehnicii trebuie si corespundi cerintelor din caietul de sarcini, in acest
sens, ofertantul avind obligatia de a prezenta in propunerea tehnici toate caracteristicile
solicitate, precum Si de a-Si asuma toate celelalte cerinte din caietul de sarcini.

Nu se acceptii descrierea specificatiilor din propunerea tehnici a ofertantului cu
sintagme de genul "conform caietului de sarcini", ”ne insugim caietul de sarcini” s.a.md., o
astfel de modalitate de elaborare a propunerii tehnice urménd a conduce la declararea
acesteia ca neconformi. Propunerea tehnica nu trebuie si aibi caracter general.

Eventualele specificatii tehnice care indicii o anumite origine, sursi, productie, un
procedeu special, o0 marci de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licenti de

fabricatie, vor fi considerate ”sau echivalent”.

Amplasamentul obiectivului de investifi

Imobilul este proprietate Judeful Constanta conform inscrisurilor din Extras Carte Funciara
pentru informare eliberat sub nr. cerere 96177/23.06.2023; Documentatie cadastrala- Numar

Cadastral 226694 ; Carte funciari nr.226694.
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Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta este spital public de monospecialitate cu
personalitate juridica, aflat in subordinea Consiliului Judetean Constanta.

Pe teren sunt edificate 11 corpuri pavilionare nealipite niciunei limite de proprietate, cu
destinatia de servicii medicale— sinitate, dupd cum urmeazd: C1- pavilion copii, C2- pavilion
administrativ, C3- magazie, C4- centrald termicd, C5- magazie, C6- Farmacie+ pavilion bloc
alimentar D+P, C7- pavilion femei (Sectia Clinica ) Dp+ P+1E , C8- pavilion barbati (Sectia
Medicala) P+1E+M, C9- birouri+cabina portar, C10- morga, C11- ateliere

Amplasamentul are o suprafata totald de 19982.00mp, suprafata construita de 2738.00mp,
suprafata desfasurati de 4166.00mp si este situat la adresa: Jud. Constanta, Mun. Constanta, Palazu

Mare, str. Sentinelei nr. 40.

2. PREZENTUL CAIET DE SARCINI INCLUDE:

e Prezentul document;
e Studiul de fezabilitate si Avizul comisiei tehnico-economice nr.4421/1/08.02.2024;

3. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta se afla situat in cartierul Palazu Mare din
nordul Municipiului Constanta, la o distant de aproximativ 7 km de Spitalul Clinic Judetean
Constanta. Spital Clinic de Pneumoftiziologie Constanta este de tip pavilionar, fiind format dintr-
un ansamblu de 5 cladiri dintre care 3 au destinatie medicald. In celelalte doua cladiri se afld
farmacia, laboratorul, spatiile de deservire si serviciile tehnico-administrative. Spitalul are in
componenti o sectie clinica universitard care pe langa asistentd medicald, desfagoara activitate de
invatdmant si cercetare stiintifica, doud sectii medicale si ambulatoriul de specialitate. Domeniile
principale in care se desfisoard activitdfi de cercetare clinicd sunt cele reprezentate de patologia
pulmonary cronici de tip obstructiv (astm si BPOC), patologia neoplazicd, infectiile pulmonare
acute sau cronice (pneumonii, tuberculozd pulmonard, COVID-19), infectii sistemice severe
(sepsis) precum si in domeniul tabacologiei si a investigatiei imagistice i bronhoscopice.

In prezent, spitalul nu detine aparatura de imagistica de tip RMN si nici sectie de terapie
intensiva, astfel ca realizarea scanarilor de inalta calitate si tratarea pacientilor in stare critica este
realizata la Spitalul Clinic de Urgenta Constanta, aflat la o distanta de 7 km.

In structura Spitalului exista compartiment de Imagistica, insa punctul de lucru in care se
afla amplasat un aparat de computer tomograf este in cadrul Dispensarului TBC din Bdul Alexandru
Lapusneanu, aflat la 6 Km de spital, iar pacientii care necesita investigatia sunt transportati cu
ambulanta. Acest fapt creeaza deficiente in acordarea ingrijirii medicale pentru pacientii gravi, greu
transportabili, cu necesar de oxigen, expune pacientii la riscuri suplimentare legate de transport,
creste timpul pana la efectuarea investigatiei si genereaza costuri suplimentare.
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De asemenea, sectiile Pneumologie I (corp C7) si Pneumologie II (corp C8) nu au o legatura
directa acoperita, accesul si circulatia intre sectii se realizeaza prin iesirea in exteriorul cladirilor.

Obiectivul de investitie vizat in cadrul acestei documentatii e constituit din crearea unei
cladiri de legatura intre corp C7 si corp C8 pentru asigurarea spatiilor functionale prevazute in studiu
de fezabilitate, respectiv crearea unui centru de imagistica si a unui spatiu pentru terapie intensiva.

Obiective:

OBIECTIVELE GENERALE, PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA
INVESTITIEI SUNT:

Obiectivul principal consta in promovarea conceptului integrat pentru modernizarea si

reabilitarea infrastructurii de sanatate.
Prin acest obiectiv de investifii se urmireste intrunirea conditiilor necesare in ceea ce

priveste calitatea actelor medicale pentru diagnosticarea corecta si la timp a pacientilor si pentru
acordarea de ingrijiri medicale de o complexitate ridicata.

4. VALOARE ESTIMATA ACHIZITIE: 210000 LEI FARA TVA

5. ANALIZA RISCURILOR AFERENTE PROCESULUI DE ACHIZITIE SI
OBIECTULUI CONTRACTULUI SI MASURI DE GESTIONARE A ACESTORA

in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie sd aibd in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea in perioada
de proiectare.
Managementul Riscurilor este un proces ciclic, cuprinzand urmatoarele etape repetitive:
- Identificarea riscurilor;
- Analiza si evaluare riscurilor;
- Definirea strategiei de management al riscurilor si stabilirea planului de actiuni;
- Implementarea planului de actiuni;
- Masurarea, controlul si monitorizarea efectelor actiunilor.

¢ Riscuri tehnice
Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in
planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare:

a) Erori in calculul solutiilor tehnice la faza de proiectare;

b) Etapizarea eronata a lucrdrilor;

c¢) Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

d) Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare

Pagina 5 din 16



Administrarea acestor riscuri consta in.

a)

b)

c)

d)

)
b)
o)

Planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune in cadrul careia
au fost prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

Punerea accentului pe verificarea calitatii proiectului, a listelor de cantitéti, corelarea intre
diferitele parti componente ale proiectului;

Colaborarea in bune conditii cu entitatile implicate in implementarea proiectului, activitate
realizata in mod direct de catre Seful de proiect, impreuna cu ceilati experti cheie $i cu
responsabilii din partea autoritatii contractante;

Urmarirea incadrarii proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute,
Urmarirea definirii in cadrul proiectului a unor specificatii tehnice de inaltd calitate
referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului care si
impund un nivel de calitate viitorului constructor;

Punerea accentului pe protectia si conservarea mediului inconjurator;

Riscuri financiare
Modificari ale structurii grupului tinta, modificari majore ale cursului de schimb.

Lipsa surselor financiare necesare finalizérii proiectului;
Modificdri legislative care duc la cresterea costurilor de productie, cresterea manoperei,

introducerea de taxe/impozite, samd.

Adminstrarea riscurilor financiare:

a)
b)

a)

Estimarea cit mai realista a cresterii preturilor pe piata;
Identificarea resurselor financiare.

Riscuri institutionale
Comunicarea defectuoasa intre entitatiile implicate in implementarea proiectului si echipa

de proiectare.

Adminstrarea riscurilor institutionale:

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul

proiectului:

a)

b)

Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la
procedura de achizitie;

Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita depunerii de oferte
inacceptabile/necomforme/neadecvate/etc;

Instabilitatea legislativa - frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot
influenta implementarea proiectului.

Riscuri de neindeplinire a contractului si masuri de gestionare a acestora

Eliminarea riscului de neindeplinire a contractului din cauza lipsei experientei in prestarea
unor contracte similare, inclusiv demonstrarea potentialului organizatoric al fiecdrui
operator economic participant la procedura.
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e Riscuri legate de proiectare
a) — Intarzieri in obtinerea avizelor, autorizatiilor

Probabilitatea de aparitie; scizuti

Severitatea: medie
Contramasuri: publicarea certificatului de urbanism, ca parte a documentatiei de atribuire pentru ca

oferantii si-si poatd estima volumul de muncd, complexitatea documentatiilor necesare obtinerii

autorizatiei de construire.
Responsabili: autoritatea contractanta, proiectant

b) — Erori de proiectare care pot intirzia executia.

Probabilitatea de aparitie: mare

Severitatea: grava, poate conduce la oprirea/sistarea proiectului

Contramasuri: un ofertant profesionst, cu o echipd cu experientd in domeniu, identificarea expertilor

cheie In cadrul documentatiei
Responsabili: autoritatea contractanta, proiectant

¢) — Diferente semnificative intre conditiile din teren S$i documentatia de proiectare.

Probabilitatea de aparitie: medie

Severitatea: medie
Contramasuri: Chiar si in cazul in care se realizeaza expertize si studii detaliate la momentul

elaborarii proiectului preliminar sau a proiectului tehnic, exista riscul ca situatia amplasamentului
si a infrastructurii existente sa nu fie corect evaluata. Avind in vedere complexitatea proiectului
este necesard selectarea unei echipe de proiectanti profesioniSti.

Responsabili: autoritatea contractanta, proiectant
In concluzie, avind in vederea exigentele specifice, impuse de complexitatea, valoarea si natura

contractului de achizitie publica este necesar selectare unui operator economic care sd demonstreze
cd are un potential economic, tehnic, organizatoric in proiectarea lucrdrilor si care sa reflecte
posibilitatea concretd a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultdti de
naturd economicd si/sau tchnicd legate de indeplinirea acestuia, tindnd cont de natura si

complexitatea lucrarilor ce urmeazi a fi proiectate.
6. DESCRIEREA SUCCINTA A SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL ACHIZITIEI

Autoritatea contractanta demareaza prezenta achizitie pentru intocmirea ,,Proiect
tehnic "Cladire de legatura intre corp C7 si corp C8" si asistenta tehnica din partea
proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor ( DTAC + PT-DE) in vederea construirii

cladirii de legatura intre corp C7 si corp C8.

Constructia ce se doreste a fi realizata este detaliata in studiu de fezabilitate — optiunea aprobata a

devizului general este optiunea 1 conform avizului nr. 4421/1/08.02.2024
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In cadrul proiectului de investitii "Cladire de legatura intre corp C7 si corp C8"au fost

prevazute urmatoarele:

A. Elaborare documentatie pentru obtinerea/actualizarea avizelor si acordurilor
solicitate prin Certificatul de urbanism - Proiectantul va elabora in conformitate cu prevederile
legale in vigoare, documentalile necesare obtinerii si/sau actualizarii avizelor/acordurilor solicitate

prin Certificatul de Urbanism

Proiectantul va intocmi orice documentatie pentru obtinerea de acorduri si avize, care sunt solicitate
de organisme autorizate, sau in urma unor situatii deosebite, chiar daca acestea nu au fost mentionate
in Certificatul de Urbanism ca fiind necesare.

Contravaloarea taxelor/avizelor/autorizatiilor se va suporta de catre autoritatea contractanti
Amenajarea terenului si amenajari pentru protectia mediului se refera la lucrarile de amenajare
drumuri/alei interioare , trotuare,spatii verzi, imprejmuire, amenajare locuri de parcare, lucrari de
canalizare, precum si lucridri de iluminat si orice alte lucrari premergatoare construirii cladirii de

legatura

B. Documentatia tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire - (D.T.A.C.)

Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire se va intocmi documentatia tehnica in conformitate cu
prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea lucrarilor de constructii — Anexa 1, A
- Continutul cadru al documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire si
prevederile Hotdrdrii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din

Jonduri publice, cu modificdrile si completarile ulterioare.

C. Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor (D.T.O.E.) -se va face in

conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea lucrarilor de
constructii - ANEXA 1, C - continutul cadru al documentatiei tehnice de organizare a executiei
lucrarilor $i Hotdrdrii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
Jonduri publice, cu modificdrile si completarile ulterioare.

D. Proiect tehnic (PTh) - se va intocmi in conformitate cu Hotdrdrea de Guvern nr. 907/2016
privind etapele de elaborare continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificdrile § completarile
ulterioare- ANEXA 10 - continutul cadrul al proiectului tehnic de executie Si in conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicati, cu
modificarile i completirile ulterioare. Va fi verificat potrivit prevederilor legale Si reprezinta
documentatia ce contine parti scrise $i desenate privind realizarea obiectivului de investitie Si detalii

de executie.
E. Verificarea _documentatiilor __tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/

acordurilor/autorizatiilor, proiectului tehnic Si a detaliilor de executie de cétre specialisti
verificatori de proiecte atestati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pe

domenii/subdomenii.
F. Detalii de executie - sunt parte componentd a proiectului tehnic de executie, respecta

prevederile acestuia $i detaliaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare Si alte
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asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia Si care

indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum Si legaturi intre elementele

constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de achizitie.

G. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor Si pentru
participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catre ISC, elaborarea Programului de urmarire a comportarii lucrarii in timp,

participarea la receptie;

Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare intocmite se transfera
integral beneficiarului, odata cu plata serviciilor de proiectare. Drepturile de autor, rezultate din
prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori
industriald, rezultate din prestarea contractului trece in proprietatea exclusiva a Autoritatii
Contractante, care le va putea utiliza exclusiv, publica, cesiona ori transfera aga cum va considea
de cuvintd, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care exista deja
asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

Contractantul se obliga sa despagubeasca beneficiarul impotriva oricaror reclamatii i actiuni in
justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci

inregistrate etc.)

Documentatia (DTAC, DTOE) se va intocmi in 2 exemplare originale identice (unul va ramane la
emitentul autorizaliei de construire, unul se va livra vizat "spre neschimbare" autoritatii
contractante). D.T.O.E, Proiectul tehnic (PTh), detaliile de executie (DTAC + PTh): in format

electronic si 3 exemplare in format letric.

Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii:
“cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare faga de documentatia tehnico-
economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui
raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.”

7. TERMEN DE EXECUTIE:
-30 de zile pentru intocmirea documentatiei ,, Proiect tehnic "Cladire de legatura intre corp C7

si corp C8" “ de la primirea ordinului de incepere
- asistenta tehnicd din partea proiectantului pe toatd perioada de derulare a contractului de
executie a lucrarilor de construire cladire de legatura. Se va transmite ordin de incepere dupa

incheierea contractului de executie.
Proiectarea va fi defalcata in etapele DTAC / DTOE si PT-DE, ultima fiind conditionata de

obtinerea/actualizarea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, conf,

pct. 6 al prezentului caiet de sarcini.
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8. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI

Ofertava cuprinde:
Capitol I. Documente de calificare

1.

SN s W

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat
sediul ofertantului. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa
rezulte: a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; b) starea ofertantului; ¢)
persoancle care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii. Informatiile cuprinse in acest
document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Nota: Se permite dovedirea
capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator
emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert,
avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

Copie Cod Unic de Inregistrare

Adresi cont trezorerie;

Declaratie privind evitarea conflictului de interese (art 59 si 60 din Legea 98/ 2016).

Declaratie privind eligibilitatea (art 164)
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea 98 / 2016.

Capitol II. Propunerea tehnici:

Impreuna cu propunerea tehnici se va depune:

» Grafic de prestare

> Declaratie privind respectarea legislatiei de mediu, in domeniul social si al relatiilor de

munca. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata
durata de indeplinire a contractului de lucrari. Prin Propunerea tehnica, Ofertantul, inclusiv
Subcontractantii sdi, se angajeaza s respecte reglementirile legale in domeniul mediului,
social Si al relatiilor de muncd, ce se aplicd la locul in care se executd lucrérile Si care rezultd
din legi, regulamente, decrete Si decizii, atét la nivel nafional (Roméania) cét Si la nivelul
Uniunii Europene precum $i din conventiile colective sau tratate, conventii Si acorduri
internationale, cu conditia ca aceste norme precum Si aplicarea acestora si fie in

conformitate cu legislatia Uniunii Europene.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia
Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de
mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
hitp://www.anpm.ro/web/zuest/lecislatie.
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Note:
- Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de

sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini. Propunerea tehnicd va cuprinde descrierea
punct cu punct a modului de indeplinire a specificatiilor tehnice solicitate prin caietul de sarcini Si
se¢ va intocmi intr-o manierd organizati $i fundamentatd pentru fiecare dintre activitatile
contractului. Cerintele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale, ofertele
care nu indeplinesc aceste cerinte urmand a fi respinse ca neconforme.

Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incit, in procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa
permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

- Ofertele care contin informatii detaliate, complete si aplicabile investitiei ce formeaza obiectul
prezentei documentatii vor fi declarate conforme. Prin informatii detaliate, complete si aplicabile
se infeleg informatiile care, pe langa caracterul general de enunt, prezinta descrieri, explicatii, date
concrete, adaptate la necesitatile proiectului. Orice oferta care cuprinde informatii sumare,
incomplete sau neaplicabile la proiectul in cauza va fi declarata neconforma.

- Ofertantul va vizita amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea
ofertei, impreund cu o persoand desemnati din partea Autorititii Contractante. Potentialii
ofertanti care intentioneazd sd viziteze amplasamentul, trebuic sd instiinfcze autoritatea
contractantd cu cel putin 1 zi lucratoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului.

La vizitarea amplasamentului se va intocmi un proces verbal, in 2 exemplare semnat de ambele

parti.

Procesul verbal de vizitare a amplasamentului vor face parte integranta din
propunerea tehnica a ofertantului. In lipsa procesului verbal de vizitare a amplasamentului,
autoritatea contractanta va considera ca propunerea tehnica nu poate indeplini solicitarile caietului

de sarcini.
- Cu exceptia eventualelor constrangeri de natura tehnica si/sau legala, in cazul in care vor exista

limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta
va fi declarata ca fiind neconforma. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinta
cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, scop in care solutiile
ofertate in cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

- Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport
cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul lipsei unui document
aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea
acestuia continand cel putin informatiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind
neconforma. Nu se admite copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul propunerii
tehnice, ofertantii avand obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin
prezentarea propriei abordari/metodologii asupra modului de indeplinire a contractului si de
rezolvare a eventualelor dificultati legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul

propunerii tehnice mai sus mentionat.
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Capitol I11. Propunerea financiara:

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate
informatiile solicitate cu privire la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de

obiectul contractului de achizitie publica.

Oferta de pret va fi exprimata in lei (fara TVA), va include toate componentele prevazute
in documentatia tehnica si va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului

pe toata perioada de derulare a contractului.

Oferta de pret va cuprinde un grafic de plati unde se va evidentia distinct valoarea asistentei
tehnice ce nu poate fi mai mare decat 15000 lei fara TVA conform devizului general -optiunea 1

(Studiu de Fezabilitate), cap 3.8., pct. 3.8.1

9. AJUSTAREA CONTRACTULUI

Ajustarea este posibila numai in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise
de citre autorittile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al ciror efect se reflects in cresterea/diminuarea
costurilor pe baza carora s-a fundamentat preful contractului.

10.GESTIONAREA RELATIEI DINTRE CONTRACTANT SI AUTORITATEA
CONTRACTANTA

Autoritatea Contractanta este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului,
monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor citre Contractant, conform Contractului
si a Planului de lucru/Grafic de prestari servicii al activitatilor acceptat, pentru desemnarea unui

Responsabil de Contract.

Persoana desemnata de autoritate va asigura comunicarea permanenti cu echipa Contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanent3 si
evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor previzute Si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini Si pentru intreaga coordonare a activitatilor

care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractantd i Contractantul iSi transmit reciproc notificari de indata ce una dintre parti
devine constientd de aparitia in perioada imediat urmétoare a unui eveniment sau a unei situatii
care ar putea:
1. s#creascd valoarea Contractului,
ii.  sdconduci la intdrzierea punctelor de reper/jaloanelor i a activitatilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
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lii.  sd conducd la modificarea Planului de lucru al activititilor acceptat

iv. s afecteze scopul Si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice

v.  sd afecteze activitatea Autoritafii Contractante sau a altor factori interesati identificati in
legdturd cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini .

Contractantul transmite notificari i pentru aspecte care determini cresterea costurilor la nivel de
Autoritate Contractantd. Toate notificdrile. pe perioada derularii activitatilor in Contract sunt

analizate in cadrul Sedintelor de monitorizare a progresului activititilor.

11. STABILIREA PENALITATILOR PENTRU NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR
CONTRACTUALE SI PENTRU PENTRU INDEPLINIREA DEFECTUOASA A

OBLIGATIILOR CONTRACTUALE

In cazul in care, Contractantul nu isi indeplineste la termen obligatiile asumate prin contract
sau le indeplineste necorespunzitor, atunci Autoritatea contractanti are dreptul de a percepe
dobénda legald penalizatoare previazutd la art. 3 alin. (2!) din O.G. nr.13/2011 privind dobanda
legald remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor
masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si completirile ulterioare. Dobanda se
aplicd la valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de intdrziere, dar nu mai mult de valoarea

contractului.

In cazul in care Autoritatea contractants, din vina sa exclusiva, nu isi Indeplineste obligatia
de platé a facturii in termenul stabilit , Contractantul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale
penalizatoare, aplicatd la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art. 4 din Legea
72/2013 privind masurile pentru combaterea intérzierii in executarea obligatiilor de platd a unor
sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati
contractante, dar nu mai mult decat valoarea platii neefectuate, care curge de la expirarea termenului
de plata. Penalitaile de intdrziere datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate

conform contract.

12. CUANTUMUL GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE

Operatorul economic se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului de
proiectare, in cuantum de 5 % din valoarea fara TVA a contractului.
Garantia de buna executie se constituie conform art. 154, alin.(4) din Legea 98/2016 cu
completarile si modificarile ulterioare :
“Garantia de participare sau, dupd caz, garantia de bund executie trebuie sd fie irevocabild,
neconditionatd gi se constituie prin:
a) virament bancar,
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romdnia sau din alt stat;
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(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romdnia sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrdri a cdror valoare estimatd este mai micd sau egald cu 40.000.000 lei
Jard TVA i respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a cdror valoare estimatd este mai
micd sau egald cu 7.000.000 lei fira TVA;

(iii) asigurdri de garantii emise.

- fie de societdti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romdnia sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritdtii de Supraveghere Financiard, dupd caz;

- fie de societdti de asigurare din state terfe prin sucursale autorvizate in Romdnia de cdtre

Autoritatea de Supraveghere Financiard;
¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar dacd valoarea este mai micd de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de bund

executie;
¢) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitdtile de constituire previzute la lit. a) -

1]

¢), in cazul garantiei de bund executie.’

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului de achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificati a
contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnirii contractului .

Eliberarea /restituirea garantiei de buna executie se va face conform art. 1542, alin.(3) din

Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare :
“(3) In cazul contracielor de servicii de proiectare, autoritatea contractantd are obligatia de a

elibera/restitui garantia de bund executie, dupd cum urmeazd:

b) valoarea garantiei de bund executie aferente proiectului tehnic si/sau detaliilor de execufie,
in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor
executate in baza proiectului respectiv, dacd nu a ridicat pand la acea datd pretentii asupra ei, dar
nu mai tdrziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentatii tehnice, in cazul in care autoritatea
contractantd nu a atribuit in aceastd perioadd contractul de lucrdri in cauzd.”

13. MODALITATI DE PLATA:

Plata se va efectua in baza facturii emise , conform graficului de prestare si a documentelor
justificative aprobate de catre autoritatea contractanta.

Contractantul va emite factura electronicd pentru serviciul prestat conform QUG 120/2021
, Legea nr. 139/2022

Platile in favoarea Contractantului se vor efectua cu ordin de plata in termen de 60 zile de la data
primirii facturii in sistemul electronic RO e-Factura , de catre achizitor , in contul de trezorerie al

ofertantului castigator specificat in contract, dupa aprobarea documentelor justificative
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Autoritatea contractanta poate efectua plati esalonate a serviciilor in baza graficului de

prestare si a unui grafic de plati depus o data cu oferta. Inainte de emiterea facturii prestatorul va
inainta documentatia intocmita si se va semna un proces verbal de catre ambele parti.

14. CADRUL LEGAL, LEGISLATIA APLICABILA
Legislatia, reglementarile tehnice sunt considerate indicative Si nelimitative; enumerarea actelor

normative din aceastd anexd este oferitd ca referintd Si nu trebuie consideratd limitativé:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,republicata cu completdrile Si modificérile
ulterioare;

Legea nr. 50/1991 republicata, cu completarile $i modificérile ulterioare;

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 Republicati privind protejarea monumentelor istorice;
ORDINUL M.C.P.N. nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii
monumentelor istorice;

Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii Si instalatii aferente acestora;

Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energeticd a cladirilor -
republicata;

Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea “Indrumitor privind aplicarea
prevederilor Regulamentului de verificare Si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrdrilor Si a constructiilor, cu modificérle Si completérile ulterioare™.

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile i completérile ulterioare,

Reglementirile tehnice specifice domeniului Af, Al, A2, Bl si C si standardele
corespunzdtoare, incluse ca referinte in corpul reglementérilor tehnice 1n vigoare la data
efectudrii Raportului tehnic,

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

H.G. nr.1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii Si amenajri care se supun
avizérii Si/sau autorizérii privind securitatea la incendiu Si protectia civila,

Ordinul M.A L nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare Si autorizare
privind securitatea la incendiu Si protectia civila,

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului Si urbanismul, cu modificarile Si
completdrile ulterioare,

Legea nr. 184/2001 privind organizarea Si exercitarea profesiei de arhitect,
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Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr.

342/21.mai 2012,
Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat

in faze de executie determinante pentru rezistenfa mecanica i stabilitatea constructiilor —
indicative PCF 002

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Cod de proiectare seismica — prevederi de proiectare pentru cladiri P100/2013 (inlocuieSte
P100/2006), Cod de proiectare.

Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor CR 1-1-3/2012, Cod de proiectare.
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014

Normativul privind calculul termo energetice ale elementelor de constructie ale cladirilor
indicativ C107/3/2012,

Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii P118/1/2013
Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Instalatii de stingere P118/2/2013
Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare,
semnalizare Si avertizare incendiu P118/3/2015.

Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieSte

NP 074/2007).
Ordin nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie
sa le indeplineasca un spital in vederea obfinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu

modificdrile $i competarile ulterioare.

Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludari etc., necesare realizérii unui
proiect tehnic corect $i complet care s indeplineasca conditiile de aprobare i care sd poate
fi implementat.

Intocmit

Dr. Fildan Ariadna Petronela - Director Medical % .. /

Zidaru Gabriel — Sef Serviciu A.A.T.A
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