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SPECIFICAŢII TEHNICE

pentru achiziţia de servicii de dirigenţie de şantier

1. OBIECTUL

Obiectul achiziţiei îl reprezintă atribuirea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier

pentru urmărirea şi verificarea execuţiei de lucrări la obiectivul de investiții : ”"Amenajări interioare/

exterioare, consolidare și modernizare imobil D+P+1E — pentru Serviciul Clinic Județean de Medicină

Legală Constanța din Str. Ştefan cel Mare, nr.133”

2. BENEFICIARUL ACHIZIŢIEI

Consiliul Judeţean Constanţa

3. CERINȚE PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE CARE VA ÎNDEPLINI SARCINILE

DE DIRIGENŢIE DE ȘANTIER

Lucrările aferente obiectivului de investiție ”"Amenajări interioare/ exterioare, consolidare

și modernizare imobil D+P+1E — pentru Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală Constanţa din Str.

Ștefan cel Mare, nr.133” sunt cuprinse în Devizele pe obiect pentru fiecare capitol din Devizul General

prezentat în documentația tehnico-economică faza PTh+CS+DDE aprobată prin Hotărârea Consiliului

Județean Constanţa nr. 209/ 03.09.2025.

Pentru a exista certitudinea că lucrările prevăzute mai sus vor fi corespunzătoare din punct de vedere

tehnic şi calitativ, este necesară achiziţionarea de servicii de dirigenţie de şantier. Aceste servicii vor fi

efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului 277/2012 pentru modificarea și completarea procedurii de
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autorizare a dirigintilor de santier, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.

1496 /2011;

Pentru lucrările de reabilitare, modernizare şi schimbare de destinație care se vor executa la acest

obiectiv, dirigintele/ diriginții de şantier trebuie să fie autorizat/ autorizați pe următoarele domenii:

1. domeniul de autorizare 2.3.- Construcţii civile, industriale şi agricole-categoria de importanţă B;

domeniul de autorizare 8.1.- Instalaţii electrice aferente constructiilor;

domeniul de autorizare 8.2.- Instalaţii sanitare şi termoventilaţii aferente constructiilor;

domeniul de autorizare 9.1.- Reţele electrice;

A
P

domeniul de autorizare 9.2.- Reţele termice şi sanitare;

3.1. Locaţia de desfăşurare a activității dirigintelui de şantier

Spaţiul necesar desfăşurării activităţii specifice va fi asigurat de autoritatea contractantă la locaţia unde

se vor executa lucrările pentru Amenajări interioare/ exterioare, consolidare și modernizare imobil

D+P+IE — pentru Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală Constanţa. Costuiile pentru uauspoll,

cazare şi masă precum şi alte cheltuieli privind deplasarea în vederea desfăşurării activitățiilor specifice la

locaţia unde se desfăşoară lucrările vor fi suportate de către Prestator.

4. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE PRESTATORULUI

4.1 Aspecte generale privind prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier

- dirigintele de şantier de specialitate este cel care contribuie la realizarea lucrărilor de construcţii

astfel încât să se respecte cerințele de calitate şi încadrarea lucrărilor de construcţii în termenele şi

valorile stabilite prin contractul de execuţie de lucrări;

- dirigintele/ diriginții de şantier de specialitate pe fiecare domeniu de autorizare menţionat mai sus

este persoana autorizată/ sunt persoanele autorizate să-l reprezinte pe investitor în relaţiile acestuia cu

toţi factorii implicați în realizarea lucrărilor de construcţii (Proiectantul, Prestatorul de servicii sau

reprezentanții acestuia);

- dirigintele/ diriginții de şantier de specialitate răspunde/ răspund faţă de organele abilitate ale statului

pentru execuţia conformă cu specificațiile tehnice şi reglementările tehnice în vigoare;

- în relaţia cu producătorii, antreprenorii şi furnizorii de materiale acţionează imparţial, obiectiv, de pe

o poziţie de independenţă;

- dirigintele/ diriginții de şantier de specialitate răspunde/ răspund faţă de cei pe care îi reprezintă

pentru asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii;
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- dirigintele/ diriginții de şantier de specialitate îşi exercită atribuţiile în perioada de: pregătire a

executării lucrărilor, de executare a lucrărilor, de recepţie a lucrărilor până la recepţia la terminarea

lucrărilor.

Activitatea dirigintelui/ diriginților de şantier este condusă de câteva principii generale:

- Independenţa atât faţă de investitor cât şi faţă de antreprenori, furnizori şi proiectanţi. Această

independenţă defineşte compatibilitatea persoanelor fizice şi juridice cu prevederile legii concurenţei şi a

legii privind combaterea concurenţei neloiale. Trebuie ca dirigintele să nu accepte nici un fel de favor

care să-l deturneze de la luarea unei hotărâri corecte şi care să nu servească intereselor investitorului. De

asemenea, nu trebuie să fie implicat în activităţi care să se suprapună cu cea de diriginte ca persoană

independentă.

- Profesionalism - trebuie să aibă pregătirea profesională confirmată prin studii de specialitate şi prin

practica care să dea încredere în desfăşurarea activității cât şi autorizație MLPAT;

- Respectarea legalităţii - a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi normelor tehnice în vigoare.

4.2. Responsabilităţile dirigintelui/ diriginților de şantier în perioada de pregătire a execuției

lucrărilor:

1. verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la

încadrarea în termenul de valabilitate;

2. verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor,

acordurilor şi ale proiectului;

3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea

construcţiilor;

4. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate

prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanța dintre prevederile acestora;

5. verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;

6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte

atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tchnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcţiei;

8 verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante; 02/04/2012 - punctul a fost modificat

prin Ordin 277/2012;

9. verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a

construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;

10. preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;
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1. participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea

bornelor de reper;

12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;

13. verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea

respectivă;

14. verifică existenţa anunţului de începerea lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la L.S.C.;

02/04/2012 - punctul a fost modificat prin Ordin 277/2012 15. verifică existenţa panoului de identificare

a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;

4.3. Responsabilitățile dirigintelui/ diriginților de șantier în perioada execuţiei lucrărilor

1. urmăreşte/ urmăresc execuţia lucrărilor necesare reabilitării, modernizării şi schimbării destinaţiei

construcţiei în conformitate cu prevederile caietelorlui de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv

corespondenţa calității acestora.

3. interzice/ interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de

conformitate sau agrement tehnic;

4. interzice/ interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente

tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului

calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

6. verifică respectarea procedurilor şi a instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

7. interzice/ interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în toate fazele de execuţie;

9.efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite

ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale pe faze de execuție, situațiile de lucrări, procese-verbale

de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

11. transmite/ transmit către investitor, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei

privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

12. informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri

şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;

13. urmăreşte/ urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de organele

abilitate;
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14. verifică, în calitate de reprezentant/ reprezentanți al/ai beneficiarului, respectarea prevederilor legale în

cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;

15. preia/ preiau documentele de la constructor şi le predau beneficiarului pentru completarea fişei tehnice a

construcţiei;

16. urmăreşte/ urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului

acestuia.

4.4 Responsabilitățile dirigintelui/ diriginților de şantier la recepţia lucrărilor

1. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;

2. urmăreşte/ urmăresc soluţționarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la

terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;

3. predă/ predau către investitor actele de recepţie şi documentele ncesare completării fişei imobilului după

efectuarea recepției finale.

De asemenea, pentru situaţiile de lucrări acceptate la plată, cantitativ, calitativ şi valoric, conform actelor

normative în vigoare, va răspunde în faţa organelor de control abilitate.

5. ASIGURAREA VIZITĂRII AMPLASAMENTULUI

În vederea întocmirii corespunzătoare şi complete a ofertei tehnice şi financiare potenţialii ofertanți

pot vizita amplasamentul în vederea obţinerii tuturor datelor necesare conform cu situaţia din teren şi

fundamentarea ofertei propuse pentru realizarea obiectului de achiziții. Ofertanții interesați să participe la

vizitarea amplasamentului sunt rugaţi să informeze, în scris, UAT Judeţul Constanța — Consiliul Judeţean

Constanţa asupra intenției de a vizita amplasamentul, în termen de 1 zi lucrătoare de la postarea anunțului

achiziţiei. Orice solicitare de clarificări care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresată Autorităţii

Contractante (AC) în scris.

6. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUȚIE

6.1. Constituirea garanției de bună execuție

Ofertantul declarat câştigător va constitui garanția de bună execuție, în cuantum de 5 %, din

valoarea contractului fără IVA, conform prevederilor art. 154, alin. 3, 4 și 5 din Legea nr. 98/2016 privind

achiziţiile publice, precum și art. 40, alin (4) din Hotărârea nr. 395/201, pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/

acordului-cadru din Legea nr.98/ 2016 privind achiziţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
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6.2. Restituirea garanţiei de buna execuție

Autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuţie, conform art 154*

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările şi modificările ulterioare, după cum

urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la

terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de dirigenție/

la expirarea duratei de garanție acordată lucrării în cauză.

Restituirea garanției de bună execuție se face la solicitarea prestatorului.

Perioada de garanţie a lucrărilor executate este de 5 ani (60 luni) de la data recepţiei la

terminarea lucrărilor şi până la recepția finală, pentru construcțiile încadrate în categoriile de importantă

B, conform DALI.

7. DURATA CONTRACTULUI, DATA DE ÎNCEPERE, PERIOADA DE PRESTARE - de la

semnarea contractului de ambele părți şi constituirea garanțici de bună execuţic, până la îndeplinirca tuturor

obligațiilor asumate de părți.

Contractul intră în vigoare sub condiția constituirii de către ofertantul câştigător a garanției de bună

execuţie în forma, pentru perioada şi în cuantumul prevăzut la valoarea contractată în lei, fără TVA şi a

prezentării dovezii incheierii asigurării de răspundere civilă profesională, conform prevederilor art. 31 din

Legea nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcţii, la valoarea contractată în lei, fără TVA.

Prelungirea termenelor de execuţie a lucrărilor de construcţii va conduce la prelungirea contractului

de servicii cu aceeaşi perioadă, fără modificarea valorii contractului de servicii de dirigenție de şantier.

Graficul fizic şi valoric al serviciului de dirigenție de şantier se va corela cu stadiul lucrărilor de execuţie.

Termen de prestare a serviciului de dirigenţie de şantier: este egal cu termenul de execuţie a

lucrărilor, de la data emiterii primului Ordin de începere, până la încheierea procesului verbal de recepţie la

terminarea lucrărilor executate, adică 12 luni.

Se pot emite ordine de începere şi de sistare, în funcție de lucrările de execuție.

Suma duratelor cuprinse între ordinele de începere şi de sistare, respectiv până la data procesului

verbal de 1ecepţie la leuninarea luctătilor nu lrebuie să depăşească teunenul de prestare a serviciului

Achizitorul are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea contractului, motivat, fără ca

executantul să fic îndrepățit a solicita orice costuri suplimentare/ daune aferente suspendării sau care derivă/

rezultă ca urmare a suspendării. Suspendarea produce efecte de la data primirii de către executant a

notificării formulate în acest sens de către achizitor.
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Pe perioada suspendării contractului, achizitorul va efectua numai plata serviciului de dirigenție

prestat pentru lucrările executate înainte de a interveni suspendarea, facturate şi confirmate.

Termenul de execuţie al lucrărilor va fi 12 luni calendaristice, conform graficului de execuţie a

acestora, prestarea serviciului de dirigenție de şantier urmând a se face până la semnarea fără obiecțiuni a

procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Termenul de prestare a serviciilor va începe odată cu începerea lucrărilor și cu data prevăzută în

ordinul de începere a prestării serviciului. Perioada de prestare a acestora va dura pe toată perioada

executării lucrărilor, fără modificarea preţului prestației.

8. PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE (MODUL DE PREDARE A LIVRABILELOR):

Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite şi asumate în totalitate

cerințele documentației de atribuire; Ofertanţii în cadrul propunerii tehnice vor nominaliza diriginții de şantier

responsabili cu îndeplinirea contractului. Aceştia vor prezenta pentru persoanele propuse a presta serviciile de

dirigenție de şantier următoarele documente:

- atestat/ legitimație valabilă la data depunerii ofertei;

- declarație de disponibilitate.

Un specialist poate îndeplini funcţia de diriginte de şantier pentru unul sau mai multe domenii de

autorizare cu condiția îndeplinirii condițiilor de atestare/ certificare pentru fiecare din domeniile de

autorizare solicitate de către Autoritatea Contractantă.

Prestatorul nu va opera schimbări de personal fără aprobarea prealabilă a Autorităţii Contractante. În

cazuri excepționale (de exemplu: deces, boală, accident, demisie sau lipsă de eficienţă pe durata

contractului) Prestatorul va nominaliza un înlocuitor care trebuie să deţină aceeaşi experiență, respectiv să

obțină acelaşi punctaj sau mai mare în urma aplicării factorului de evaluare cu cel al persoanei pe care o va

înlocui.

9. PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE:

Ofertanții vor depune oferta pentru următoarele domenii de autorizare:

1. domeniul de autorizare 2.3. Construcţii civile, industriale şi agricole categoria de importanță B;

I domeniul de autorizare 8.1.- Înstalaţu electrice aferente constructulor;

J domeniul de autorizare 8.2.- Instalaţii sanitare şi termoventilaţii aferente constructiilor;

j domeniul de autorizare 9.1. Reţele electrice;

J domeniul de autorizare 9.2.- Rețele termice şi sanitare;
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* ,

reprezentând prestarea de servicii de dirigenție de şantier de către un specialist/ mai mulţi specialişti atestați

pentru domeniul solicitat în cadrul cerinței prezentate la sectiunea 4 din prezentul caiet de sarcini.

Se va prezenta prețul total în lei fără TVA şi al fiecărui serviciu conform formularului de ofertă din

secţiunea formulare, conform tabelului următor:

NE.[ riicani . E . Preţ
C Dirigenție de şantier conform domeniului de autorizare:
T (lei fără TVA)

2.3.- Construcții civile, industriale şi agricole-categoria de

importanță B

2. | 8.1.- Instalații electrice aferente constructiilor

3. | Instalaţii sanitare şi termoventilații aferente constructiilor

4. |9.1.- Reţele electrice

5. |9.2.- Reţele termice şi sanitare

TOTAL VALOARE fără TVA

10. MODALITĂȚI DE PLATĂ

1. Plata se va face cu OP într-un cont deschis la Trezorerie, în termen de 30 zile de la data la care

factura electronică este disponibilă pentru descărcarea din sistemul RO e-factura;

2. Decontarea serviciilor se va face în baza facturii emise de prestator, însoțite de raportul de

activitate pentru serviciul prestat confirmat de beneficiar;

3. Plata serviciilor de Dirigenție de şantier se va realiza astfel:

a. 75% din valoarea contractului de prostări scrvicii se va achita pe parcursul derulării

contractului de execuţie, proporțional cu stadiul fizic realizat, respectiv în următoarele

tranşe:

i. 25% din valoarea contractului de servicii la realizarea a 25% din cxecuţia de lucrări;

ii. 25% din valoarea contractului de servicii la realizarea a 50% din execuția de lucrări

iii. 25% din valoarea contractului de servicii la realizarea a 75% din execuția de lucrări

Notă: Toate aceste tranşe vor fi raportate la siluaţiile de plata confirmalte, condiționate de

recepția rapoartelor dirigintelui de şantier prezentate lunar.

b. 25% din valoarea contractului de prestări servicii în termen de 30 de zile de la semnarea

procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni și predarea

documentației as-build.
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11. CRITERIU DE ATRIBUIRE al prezentei proceduri este „preţul cel mai scăzut”.

Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor, oferta câştigătoare fiind

cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt

situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul

va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

12. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

- să pună la dispoziţia dirigintelui/ diriginților de şantier întreaga documentație tehnică aferentă lucrărilor;

- să asigure accesul în şantier a dirigintelui/ diriginților de şantier;

- să efectueze plata serviciului conform prevederilor contractului;

13. PREŢUL CONTRACTULUI

Preţul contractului se va exprima în lei şi rămâne ferm (nu se actualizează) pe toata durata de

îndeplinire a acestuia.

14. DISPOZIŢII FINALE

Prestatorul răspunde pentru calitatea lucrărilor urmărite, verificate şi confirmate prin semnătură şi

ştampilă proprie, ori de câte ori organele de control solicită Beneficiarului lămuriri și explicații cu privire la

acestea. În acest sens Prestatorul va respecta regulamentul de funcţionare interioară a beneficiarului, fiind

obligat să ia toate măsurile organizatorice şi tehnologice pentru respectarea strictă a prezentelor specificații

tehnice;

15. LEGISLAŢIA APLICABILĂ

a. Verificarea calității execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori

prin diriginţi de specialitate.

b. Pe timpul executării lucrărilor de construcţii, dirigintele/ diriginţii de şantier, va/ vor respecta

legislaţia cu privire la calitatea în construcţii, protecția muncii, protecţia mediului,

aprementele tehnice, precum şi alte acte normative cu relevanță în domeniul construcţiilor:

c. - Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 1496/23.05.2011 cu modificările

şi completările ulterioare;

d. - Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

e. - Legea 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată

cu completările ulterioare;
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f. - H.G. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi

instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

£. - HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;

h. - Legea nr. 319/2006 - a securităţii şi sănătăţii în muncă;

i. -Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor;

j. - standarde naţionale şi reglementări tehnice în domeniu;

k -alte acte legislative cu relevanţă în domeniul contractului;

Tropuucim spre aprobane,

Direcţia Generală Tehnică şi Urbanism

Şef Serviciu Patrimoniu şi A.D.P.P.

Sehastian RANCTCHT / Întocmit,

Inspector Ion MODORAN

Serviciul Patrirnsmiu şi AD.P.P.

Ex.1/1
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