
S.C. CONFORT URBAN S.R.L.
CONSTANTA, Piaţa Ovidiu "r. 9
TeI/Fax:0241.614.973, 0241.67.22.99
C.U.I. R01875349, J 13/699/1997
Nr. R. 3905/18.08.2011

Către: INSTITUTUL PENTRU POLITICI PUBLICE BUCUREŞTI

În atenţia : DNEI.sP)~Ec;~~V!?~;-r~~~XA~g~~;L 4c-c,,·fC!J-r;.1 4-tt<c

Ca urmare a adresei Dvs. nr. 745 din 27 iunie 2011 adresată Primăriei Municipiului Constanţa
şi Înaintată nouă prin adresa nr. 95532/30.06.2011, În calitatea noastră de administrator delegat al
tIT9I)'1ei ..Şţr9qţll~i ..q9Iitate dobândită În baza Legii 213/1998 privind propietatea publică şi regimul
juridic al acesteia şi a H.C.L.M. nr. 351/2001 privind majorarea capitalului social al S.c.I.L. Confort
Urban S.R.L. şi delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunală către S.c.
Confort Urban S.R.L. cu completările ulterioare - vă comunicăm următoarele:

• Lungimea străzilor aflate În administrarea noastră este de 410 km. liniari dar cu Iăţimi

variabile de : 3,00m., 4,00 m., 5,00 m., 6,00 m., 7,00 m., 8,00 m., 9,00 m., 10,00m., 11,00 m.,
12.,00 m., 13,00 m., 14,00 m., 15,00 m., 16,00 m., 17,00 m., 18,00 m., 19,00 m., 20,00 m., şi

21,00 m., aceste străzi fiind clasificate În funcţie de traficul desfăşurat În străzi cu trafic greu,
mediu şi uşor; valoarea de inventar a acestora este de 635.342.576 lei
• În anul 2010 nu s-au executat modernizări de străzi

• Lungimea reţelei de străzi reparate În anul 2010 este de aproximativ 40 km. * şi o valoare de
52.639.900 lei

• Valoarea totală a cheltuielilor anuale pentru lucrări de :
• Modernizare străzi În mii lei /km stradăşi ReparaţiistrăziÎn mii lei /km stradănu

poate fi cuantificată având În vedere că fiecare stradă a fost tratată din punct de vedere al soluţiei

tehnice În mod distinct, cu particularităţi date de tipul traficului, de lăţimea carosabil ului şi a
trotuarelor, a modului de amenajare a locurilor de parcare, etc.
• Numărul de locuri de parcare amenajate În municipiu (inclusiv staţiunea Mamaia) este de

aproximativ 5.000
• Cuantumul taxei de parcare este de 2,00 lei /zi
• Numărul de parcometre instalate pe domeniul public: O

*- precizăm că Proiectele tehnice În baza cărora s-au executat lucrările

au prevăzut şi amenajarea de parcări (În lungul străzii sau «În spic»), repararea trotuarelor
adiacente, amenajarea de sensuri giratorii (impuse prin avizul de specialitate de către Serviciul
Poliţiei Rutiere În vederea fluidizării traficului) .

Anexăm prezentei şi o copie a contractului de execuţie lucrări cu S.c. Shapir Structures S.R.L.
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CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA

DE LUCRARI

PL7VTRU R1'ALIZAREA

"LUCRARI DE RANFORSARE SI REAPARARE A TRAMEI STRADALE,

DEZAFECTARE LINIE DUBLA TRAMVAI SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN

CAROSABIL AUTO SI A INCINTELOR INSTITUTIILOR DE INVATAMANT SI

CULTURA DIN AfUNICIPIUL CONSTANTA INCLUSIV MARCA JE RUTIERE"

INCHEIAT INTRE

S.c. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA.

IN CALITATE DE AUTORITATE CONTRACTANTA

SI

SllAPIR<STRUCTURESi1991iLTD.·,

societatea comerciala romana afiliata

SHAPIR STRUCTURES SRI,

IN CALITATE DEANTREPRENOR GENERAL

- 03.12.2008 -
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S,c. Confort Urban S,R,L. Constanta - Contract cadru de executie lucrari

GPIS

PREAMBUL

ART. 1 DEFINIŢ~I SI INTERPRETARE

1,1. Definiţii

1.2. Interpretare

1.3. Discrepante

ART. 2 DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele Antreprenorului

2.2. Documentele Autorităţii Contractante

2.3. Documentele prezente pe Amplasament

2.4. Intârzieri in predarea Documentelor

ART. 3 OBIECTUL CONTRACTULUI. INTRAREA IN VIGOARE

ART. 4 INGINERUL

4.1. Drepturile si obligaţiile Inginerului

4.2. Competenta Inginerului de a-si delega atribuţiile

4.3. Instrucţiunile Inginerului

4.4. Inlocuirea Inginerului

ART. 5 AUTORITATEA CONTRACTANTA

5.1. Obligaţii generale

5.2. Dreptul de Acces la Amplasament

5.3. Alti Antreprenori. Personalul Autorităţii Contractante

5.4. Aranjamentele Financiare ale Autorităţii Contractante

5.5. Informaţii furnizate de către Autoritatea Contractanta

5.6. Autorizaţii

5.7. Asigurarea Suprafeţelor de Teren pentru depozite si locaţii de lucru
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5.8. Deseurile sau Materialele Periculoase

5.9. Descoperiri Arheologice

ART.6ANTREPRENORUL

6.1. Obligaţii Generale ale Antreprenorului

6.2. Subantreprenorii
..

6.3 Siguranţa Traficului in cadrul Amplasamentului

6.4. Garanţia de Buna Execuţie

6.5. Garanţia pentru Vicii

6.6. Garanţia pentru Avans

6.7. Cooperare

6.8. Amplasarea Lucrărilor

6.9. Proceduri de Siguranţa

6.10. Informaţii despre Amplasament

6.11. Condiţii Fizice Imprevizibile

6.12. Cai de acces

6.13. Siguranta Lucrarilor

6.14. Lucrari de Remediere

6.15. Echipamentul Antreprenorului

6.16. Protecţia Mediului

6.17. Electricitate, Apa si Gaz

6.18. Operaţiunile Antreprenorului pe Amplasament

ART. 7 ASIGURARE

ART. 8 ANGAJAŢI SI FORŢA DE MUNCA

ART. 9 COMENZI, EXECUŢIE,MATERIALE

9.1 Renuntare la Categorii de Lucrări. Substituire

9.2 Valoarea Lucrărilor

9.3 Calitatea Materialelor. Teste

9.4 Accesul Inginerului si al Autorităţii Contractante la Amplasament
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S.c. Confort Urban S.R.L. Constanta - Contract cadru de executie lucrari

ART. 10 ÎNCEPEREA EXECUTĂRII LucRĂRILOR, ÎNTÂRZIERI SI

SUSPENDARE

10.1 Inceperea executării Lucrărilor

10.2 Termenul de execuţie

10.3 Prelungirea Termenului de execuţie

10.4 Penalităţi de întârziere

10.5. Suspendarfa Lucrărilor

10.6. Intreruperea Lucrărilor

ART.I1 RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

ART. 12 RĂSPUNDEREA PENTRU VICII

12.1 Finalizarea Lucrărilor Restante si Remedierea viciilor

12.2 Costul Remedierii Defectelor

12.3. Dreptul de Acces

12.4. Certificatul de Remediere a Viciilor

12.5. Curăţarea Amplasamentului

ART. 13 MĂSURĂTORI SI EVALUARE

13.1 Lucrările supuse măsurătorilor

13.2. Evaluare

ART. 14 LUCRĂRI SUPLIMENTARE

ART. 15 PREŢUL CONTRACTULUI SI PLATA

15.1. Preţul Contractului

15.2. Facturi

15.3 Plăţile Directe

15.4 Majorarea Plaţilor Directe

15.5 Plaţi efectuate cu întârziere

15.6 Plata Sumei Creditate a Contractului

15.7 Certificate

15.8 Ajustatre Pretului Contractului

15.9 Taxe. Impozite

EEUU
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S.c. Confort Urban S.R.L. Constanta - Contract cadru de executie lucrari

ART. 16. RISC SI RASPUNDERE

16.1. Despagubiri

16.2. Răspunderea Antreprenorului si a Autorităţii Contractante in privinţa Lucrărilor

16.3. Riscurile Autorităţii Contractante

16.4. Consecinţele Riscurilor Autorităţii Contractante

ART. 17 REZILIEREA CONTRACTULUI DE CĂTREAUTORITATEA

CONTRACTANTA

17.1. Notificarea de Remediere

17.2. Rezilierea de către Autoritatea Contractanta

17.3. Evaluarea la Data Rezilierii

17.4. Plata după Reziliere

ART. 18 SUSPENDAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI DE CĂTRE

ANTREPRENOR

18.1. Dreptul Antreprenorului de a suspenda Lucrările

18.2. Rezilierea Contractului de către Antreprenor

18.3. încetarea Lucrărilor si îndepărtarea Echipamentului Antreprenorului

ART. 19 FORŢA MAJORA

19.1 Motive de neexecutare

19.2. Notificări

19.3. Diminuare a efectelor

19.4. Incetarea Cazului de Forţa Majora

19.5. Forţa Majora Prelungita

ART. 20 PRETENŢII. DIVERGENTE SI SOLUTIONARE

20.1 Pretenţiile Antreprenorului

20.2. Divergente. Solutionare

ART. 21 CONFIDENŢIALITATE
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S.c. Confort Urban S.R.L. Constanta - Contract cadru de executie lucrari

ART. 22 LEGEA APLICABILA SI LIMBA CONTRACTULUI

22.1. Legea Aplicabila

22.2. Limba Contractului

ART.23 INCETAREA CONTRACTULUI

ART. 24 DIVERSE

24.1 Comunicări

24.2 Autonomie

24.3 Contractul Integral

24.4 Renunţări

24.5 Efect Obligatoriu

24.6 Raspunderea pentru exactitatea datelor

Anexa - Lista resurselor semnificative al caror pret poate fi revizuit
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PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract ("Contractul") s-a incheiat la data de : intre:

1. S.c. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA, cu sediul in Piata Ovidiu nr. 9. sub

nr. de online .113/699//997 si CUI nr. 1875349, atribut fiscal R. reprezentat de

in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. din data de

denumita in cele ce urmeaza ..Autoritatea Contractanta n, pe de (J

2. SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD., prin societatea comerciala romana afiliata

SHAPIR STRUCTURES SRL, cu sediul in Str. JJr. Iacob Felix nr.70, Sector 1,

Bucuresti. inregistrata la ORCB sub nr. J40/10262/2000, cod unic de inregistrare

1'013513660, reprezentata de Dl. Avraham lvlorgenstern, reprezentanti, denumita in

cele ce urmeaza ..Antreprenorul 'I, pe de alta parte,

fiecare dintre entităţile mai sus menţionate fiind denumite individual "Partea" sau colectiv

"Părţile".
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PREAMBUL

Având in vedere ca:

(A) Autoritatea Contractanta a hotărât sa realizeze "Programul de ranforsare si reparare

a tramei stradale, dezafectarea liniei duble de tramvai si transformarea acesteia in

carosabil rutier, a trotuarelor, aleilor pietonale si a incintelor instituţiilor de

invatamant si cultura din Municipiul Constanta" (denumit in cele ce urmează

"Programul"), urmare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanta nr.

................. , anexata drept Anexa 1;

(B) In conformitate cu dispoziţiile O.u.G. nr. 3412006 privind achiziţiile publice cu

modificările si completările ulterioare precum si ale H.G. nr. 92512006

privind , Autoritatea Contractanta a publicat anunţul de participare in SEAP

stib nr din data de si publicat in l.O.U.E. sub nr .la data de

................, in vederea atriburii contractului de achiziţie publica referitor la Program pe

baza procedurii de licitaţie deschisa,

(C) Oferta tehnica si financiara înaintata de către SHAPIR STRUCTURES LTD.,

elaborata in conformitate cu termenii si condiţiile Documentaţiei pentru elaborarea si

prezentarea ofertei in vederea atribuirii contractului de lucrări aferent Programului

(D)Faptul ca societatea comerciala nerezidenta SHAPIR STRUCTURES LTD.

declarata castigatoare la licitatia organizata, doreste sa realizeze lucrarile aferente

Programului prin intermediul societatii comerciale romane afiliate SHAPIR

STRUCTURES SRL, iar Autoritatea Contractanta se declara ;11 mod expres de acord

in acest sens,

(E) Faptul ca in urma finalizării procedurii de licitaţie deschisa organizata in vederea

atribuirii contractului de achiziţie publica de lucrări privind Programul, Autoritatea

Contractanta a desemnat câştigătoare oferta depusa de către Antreprenor,
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PRIN URMARE, Părţile au convenit încheierea prezentului contract dupa cum urmeaza,

ART. 1 DEFINIŢII SI INTERPRETARE

1.1 In temeiul condiţiilor prezentului contract, termenii si expresiile prevăzute in

continuare vor avea următorul inteles:

"Amplasament"
Inseamna locatia/locatiile pusa/puse la dispozitie de

catre Autoritatea Contractanta sau prin intermediul

acesteia, in care se vor executa Lucrarilor, se vor

depozita Materialele si se va organiza şantierul,

conform dispoziţiilor Contractului.

"An" inseamna an calendaristic

,Anexe'
inseamna anexele 1-4 ataşate prezentului Contract

,Antreprenor' ,')'ocietatea comerciala romana SHAPIR

STRUCTURES SRL, cu sediul in Str. Dr. Iacob Felix

nr.70, Sector 1, Bucuresti. inregistrata la OReB sub

nr. J40/10262/2000. cod unic de inregistrare

R013513660. care va realiza lucrarile aferente

Programului in numele Antreprenorului

Inseamna toate autorizatii le, licentele, permisele,
,Aprobarile Autorităţii Contractante' avizele aprobarile oricaror Autoritati competente

pentru realizarea sau in legatura cu Lucrarile, care
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"Autoritatea contractanta"

"Autoritate'

"Autorizaţia de construire'

"Autorizaţii'

"Avansul"

trebuie sa fie obtinute de Autoritatea Contractanta in

conformitate cu legislatia Aplicabila, incluzand dar

fara a se limita la Autorizatia de Construire si

autorizatiile de amplasare

inseamna S.C. CONFORŢ URBAN S.R.L.

CONSTANTA, cu sediul in Constanta, judeţul

Constanta, Piaţa Ovidiu nr. 9, inregistrata la Oficiul

Registrului Comerţului Constanta sub nr. de ordine

113/699/1997 si CUI nr. 1875349;

inseamna Parlamentul, Administraţia Prezidenţiala,

ministerele, celelalte organe de specialitate ale

administraţiei publice, consiliul local, consiliul

judeţean si orice alte autorităţi publice locale, alte

autorităţi publice, instituţiile publice autonome,

precum si instituţiile din subordinea acestora, la

nivelul administraţiei locale sau centrale, inclusiv

regii autonome sau societăţi comerciale aflate in

subordinea acestora

inseamna actul administrativ emis de Autoritatea

competenta conform Legislaţiei Aplicabile pentru

aprobarea realizării Lucrărilor aferente Contractului

inseamna toate tipurile de certificate, aprobări,

autorizaţii, permise, inregistrari, avize sau alte acte

administrative, care se impun pentru începerea,

derularea si finalizarea Lucrărilor

Inseamna suma de RON incluzand TVA,

datorata o singura data ca si conditie suspensiva

pentru intrarea in vigoare a Contractului.
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"Celtificat provizoriu de plata"

"Procesele verbale de receptie"

"Certificat de remediere a viciilor"

,Conditii fizice'

,Contract'

"Cost"

"Cost suplimentar"

Inseamna orice certificat de plata emis de

Reprezentantul Autoritatii Contractante conform art.

15 din prezentul contract

Reprezinta un document redactat in temeiul

dispozitiile Art. Il din prezentul Contract

inseamna in raport cu fiecare Secţiune sau Parte din

Lucrări, certificatul care atesta faptul ca

Antreprenorul a îndeplinit lucrările de remediere

prevăzute la art. 12.4. din prezentul Contract

inseamna orice c.ondiţii fizice naturale, inclusiv

poluare, inundaţii naturale sau legate de instalaţiile de

apa si canalizare precum si orice obstacole provocate

de către condiţiile meteorologice etc. ce pot influenta

activitatea desfăşurata de Antreprenor pe

Amplasament

inseamna prezentul Contract de achiziţie publica de

lucrări si anexele ataşate ce constituie parte integranta

din Contract

reprezintă toate cheltuielile directe si/sau indirecte

efectuate (sau care se vor efectua) in mod

corespunzător de către Antreprenor pe Amplasament

sau in afara acestuia in vederea realizării Lucrărilor,

incluzând fara a se limita la costuri administrative si

altele similare, dar fara a include Profitul

inseamna costul suportat sau care urmează a fi

suportat de către Antreprenor in legatura cu activităţi

care sunt in plus fata de activitatile cerute in

Specificaţia Autorităţii Contractante si respectiv
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"Data începerii"

,Data Semnării'

"Documentele Antreprenorului"

"Descoperiri Arheologice"

"Echipamentul Antreprenorului"

"Forta majora"

detaliate in Anexele la prezentul Contract la data

semnarii

inseamna data la care incep lucrarile

inseamna data semnării prezentului Contract

reprezintă calculele, programele de calculator si alte

tipuri de software, schite, manuale, modele si alte

documente de factura tehnica furnizate de

Antreprenor conform Contractului

inseamna orice vestigii, obiecte si urme ale

manifestărilor umane, care constituie mărturii ale

epocilor si civilizaţiilor dispărute, astfel cum sunt

acestea descrise in Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000

privind protecţia patrimoniului arheologic si

declararea unor situri arheologice ca zone de interes

naţional, astfel cum a fost aprobata de Legea nr.

378/2001

Reprezinta intregul dispozitiv, instalatii mecanice,

vehicule si alte utilaje necesare executiei si finalizării

Lucrărilor sau remedierii eventualelor defecte.

Echipamentul Antreprenorului nu include Lucrările

temporare, Echipamentul Autorităţii Contractante

(daca exista), materiale de şantier sau orice alte

bunuri ce formeaza sau vor forma o parte a Lucrărilor

Permarfeme

Inseamna o imprejurare externa in afara controlului

Partilor, imprevizibila si insurmontabila, cu caracter

excepţional si care pune oricare din Parti in

imposibilitate de a-si executa in tot sau in parte

obligaţiile din prezentul Contract, in mod obiectiv si

fara nici o culpa din partea sa. Forţa majora poate

II
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"Garanţia de buna execuţie'

include evenimente precum cele enumerate mai jos,

fara a se limita la acestea:

1. calamităţi naturale inclusiv erupţie vulcanica,

taifun,

tornada, cutremur, inundaţii catastrofale;

2. muniţii de război, materiale explozibile, radiaţii

ionice sau contaminări radibactive, precum si

orice accident in urmacăr'uia apare un fenomen

de iradiere sau contaminare chimica;

3. declararea stării de carantina;

4. război, război civil, blocada, răzmerita,

rebeliune, lovituri de stat sau dictatura militară;

5. sabotaj, acte de terorism;

6. declararea stării de asediu (măsuri excepţionale

instituite pentru adaptarea capacităţii de apărare

a ţării la pericole grave, actuale sau iminente,

care ameninţa suveranitatea,independenţa,

unitatea ori integritatea teritorială a statului).

7. declararea stării de urgenţă (măsuri

excepţionale) care se instituie în următoarele

situaţii:

a) existenţa unor pericole grave actuale sau

iminente privind securitatea nationala ori

funcţionarea democrartiei constituţionale;

iminenţa producerii ori producerea unor calamităţi

care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea,

după caz, a urmărilor unor dezastre. 8. violente,

tulburări, revolta, acte de dezordine in interiorul tarii

ale persoanelor, altele decât cele care fac parte din

personalul Antreprenorului si altele decât angajaţii

Antreprenorului

inseamna garanţia solicitata de către Autoritatea

Contractanta conform art. 6.4. din Contract
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"Graficul de Execuţie si Plaţi'

"Inginer'

"Legislatia Aplicabila"

'Lucrări Permanente"

"Lucrări Temporare"

'Lucrări'

inseamna documentul care stabileşte eşalonarea in

timp a realizării Lucrărilor, stabilind datele limita de

finalizare a fiecărei Secţiuni a Lucrărilor, precum si

Lucrărilor aferente Programu~ui in ansamblul sau

cuprinzând si dispoziţii cu privire la eşalonarea

plaţilor

inseamna persoana desemnata de către Autoritatea

Contractanta in calitate Diriginte de Şantier, ce va

indeplini atribuţiile specifice menţionate in prezentul

Contract si a cărei identitate a fost adusa la cunoştinţa

Antreprenorului in conformitate cu prevederile

Contractului

inseamna orice act emis de către orice Autoritate din

România si/sau din Uniunea Europeana care produce

efecte juridice obligatorii pe intreg sau parte

României pentru oricare dintţ semnatare ale

Contractului. Excep care se precizează in alt mod,

referirile la Legislatia Aplicabila din Contract vor

fi considerate referiri la respectiva Legislatie

Aplicabila asa cum a fost modificata, completata sau

inlocuita la o anumita data.

inseamna lucrările ce vor fi executate de către

Antreprenor conform Contractului

inseamna toate lucrările temporare de orice gen

(altele decât Echipamentul Antreprenorului) necesare

pe Amplasament pentru execuţia si definitivarea

Lucrărilor Permanente si pentru remedierea oricăror

eventuale defecte

inseamna Lucrările Permanente si/sau Lucrările

Temporare, dupa caz
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li "Modificare Legislativa
Discriminatorie
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"Modificare Legsilativa"
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"Neprevăzut"

I
I "Parte"

I "Perioada de Garanţie"

I
I,
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inseamna bunurile de orice natura ce urmează sa fie

incorporate de către Antreprenor in Lucrările

Permanente

inseamna o Modificare Legisl'ativa ale cărei prevederi

se aplica, direct sau indirect Pr0gramului

si/sau Antreprenorului in legatura cu programul

inseamna orice schimbare legislativa (respectiv,

modificare, completare sau abrogare a Legislaţiei

Aplicabile) sau orice modificare a politicii Autoritatii

Contractante ce survine ca rezultat al :

(i) incheierii unor convenţii internaţionale, al unor

reglementari, directive UE, sau al unor decizii

adoptate de cătr7 orice Autoritate Competenta din

cadrul UE cu condiţia ca acestea

sa se aplice in mod direct in cazul României sa fie

incluse in

legislaţia romana;

(ii) Adoptarii, in Romania, de noi legi si/sau

ordonante, inclusiv ordonanţe de urgenta sau alte acte

normative si/sau hotărâri de Guvern ori ordine de

ministru sau ordine adoptate in comun de alti miniştri;

(iii) adoptării de acte administrative cu caracter

general si/sau emiterii de reglementari de către orice

Autoritate.

desemnează ceea ce in mod rezonabil nu putea fi

prevăzut de către un antreprenor experimentat pana la

Data începerii

inseamna Autoritatea Contractanta sau Antreprenorul,

astfel cum reiese din contextul Contractului

reprezintă perioada in care Antreprenorul trebuie sa

repare defectele Lucrărilor sau a unei Secţiuni, dupa

caz, pe cheltuiala propne, conform dispoziţiilor
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art.6.5. din Contract

"Personalul Autorităţii Contractante"
inseamna Inginerul, asistenţii acestuia, precum si

orice alt angajat al Autorităţii Contractante si ai

Inginerului

..

"Pretul Contractului" inseamna preţul definit in art. 15 din prezentul

Contrac

"Profit"
inseamna un procent de 10% (zecelasuta) adăugat la

Cost

"Reprezentantul! Reprezentanţii
inseamna persoana! persoanele desemnata! desemnate

Antreprenorului" prin Contract sau desemnata ulterior de catre

Antreprenor sa a'ctioneze in numele acestuia pe

Amplasament

"Schimbare"
Inseamna orice schimbare a Lucrarilor care este

indicata sau aprobata ca schimbare sau ajustare,

conform Art. 14 din Contract

"Schitele"
inseamna detaliile de execuţie aferente

proiectului tehnic ce vor fi puse la dispoziţie de

Antrprenor către Autoritatea Contractanta in vederea

aprobării de către aceasta si obţinerii autorizaţiilor de

construire

"Secţiune"
inseamna o parte a Lucrărilor specificata ca atare in

Contract

"Specificaţie"
reprezintă documentul astfel intitulat, precum si

referirile incluse in Contract cu privire la Lucrări

"Subantreprenor"
inseamna orice persoana contractata de către

Antreprenor sa realizeze o parte a Lucrărilor, precum

si succesorii legali ai acestor persoane

"Tara"
inseamna teritoriul României pe care se afla

Amplasamentul unde se vor executa Lucrările

Permanente
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reprezintă termenul de execuţie a Lucrărilor in
"Termenul de execuţie"

ansamblul lor si pe fiecare secţiune, de 36 de luni

calculat de la Data începerii

"Terminarea Lucrărilor" inseamna finalizarea tuturor Lucrărilor in

* conformitate cu prevederile Contractului si ale

"
Autorizaţiei de Construire si ale Legislaţiei

.-,-

Aplicabile, constatata prin semnarea Procesului

Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor

"Zi" inseamna o zi calendaristica.

1.2 Interpretare

In prezentul Contract, cu excepţia cazurilor in care din context rezulta altfel:

a) Cuvintele ce indica un gen includ toate genurile;

b) Cuvintele ce indica singularul includ si pluralul, iar cuvinte ce indica pluralul includ si

singularul;

c) Prevederile ce cuprind cuvântul "a CONVENI", "CONVENIT" sau "CONTRACT"

implica încheierea in forma scrisa;

d) "SCRIS" sau "IN SCRIS" inseamna scris de mana, dactilografiat, printat sau editat pe

calculator, si rezultând dintr-o consemnare definitiva;

e) Orice referire la zile va include "zile calendaristice";

f) Referirile la persoane vor include persoane fizice si juridice;

g) Referirile la "Antreprenor" vor include si cele referitoare la "Afiliatul Antreprenorului",

afara de situaţiile in care se prevede in mod expres altfel.

Notele marginale si titlurile nu vor fi luate in considerare in interpretarea prezentului

Contract.

1.3. Discrepante

Documentele care formează Contractul vor fi considerate ca explicandu-se reciproc. In cazul

in care apar neclarităţi sau discrepante intre documentele ce formează Contractul, prioritatea

acestora va fi următoarea:

(a) Contractul;
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(b) Anexele la prezentul Contract;

(c) Comunicarea ofertei castigatoare transmisa de către Autoritatea Contractanta

Antreprenorului;

(d) Oferta Antreprenorului;

(e) Documentaţia elaborata de Autoritatea Contractanta in vederea elaborării si

prezentării ofert~.

ART. 2 DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele Antreprenorului

2.1.1. Documentele Antreprenorului cuprind: Schitele Antreprenorului, documente

topografice, calculele, verificările calculelor si alte documente ce trebuie intocmite de

Antreprenor in vederea realizării Lucrărilor si care la cerere vor fi puse la dispoziţia

Autorităţii Contractante de către Antreprenor.

2.1.2. In afara de cazul in care exista acordul prealabil scris al Antreprenorului, Autoritatea

Contractanta si/sau reprezentanţii acesteia nu pot publica sau aduce la cunoştinţa unor terţe

persoane prin orice mijloc sau utiliza Documentele Antreprenorului in alte scopuri decât cele

convenite in Contract. La încetarea Contractului in orice mod, Autoritatea Contractanta va

pastra întreaga documentaţie elaborata de Antreprenor in baza prezentului Contract.

2.1.3. Antreprenorul va avea calitatea de titular al drepturilor de autor si/ sau alte drepturi

de proprietate intelectuala asupra Documentelor Antreprenorului, precum si a altor documente

de proiectare produse de către acesta sau realizate de alte persoane pe costul Antreprenorului

in legătura cu Programul.

2.1.4. Prin semnarea Contractului, Antreprenorul acorda, cu titlu gratuit, Autorităţii

Contractante dreptul de a utiliza Documentele Antreprenorului pe toata durata exploatării

Lucrărilor, acordat ca drept neexclusiv si netransferabil. Autoritatea Contractanta va avea

dreptul sa utilizeze Documentele Antreprenorului si sa realizeze modificări ale acestora in

scopul finalizării, utilizării, intretinerii, modificării si ajustării Lucrărilor, numai cu acordul

expres prealabil si scris al Antreprenorului.
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2.2. Documentele Autorităţii Contractante

2.2.1 Autoritatea Contractanta va păstra calitatea de titular al drepturilor de autor si/sau alte

drepturi de proprietate intelectuala asupra Schitelor puse la dispoziţia Antreprenorului sau

altor documente ţransmiseAntreprenoruluide către Autoritatea Contractanta in baza

prezentului Contract si care au fost produse de către sau pe seama Autorităţii Contractante.

Antreprenorul are dreptul sa utilizeze si sa obtina copii de pe orice documente aparţinând

Autorităţii Contractante in scopul utilizării si comunicării acestora pentru realizarea obiectului

Contractului.

2.2.2. Prin semnarea Contractului, Autoritatea Contractanta acorda, cu titlu gratuit,

Antreprenorului dreptul de a utiliza Documentele Autorităţii Contractante pe toata durata

exploatării Lucrărilor, in vederea realizării Lucrărilor, reparării sau intretinerii acestora, daca

este cazul.

2.2.3. Fac parte integranta din prezentul contract si urmatoarele documente:

propunerea financiara "

propunerea tehnica;

caietul de sarcini:

comenzile de livrare.

2.3. Documentele prezente pe Amplasament

Antreprenorul va pastra o ccopie a documentelor tehnice puse la dispoziţie de către

Autoritatea Contractanta si/sau Reprezentanţii Autorităţii Cohtractante in vederea verificării

acestora de către Inspectoratul de Stat pentru Construcţii precum sau de către alta Autoritate

competenta, la cererea acestora, conform Legislaţiei Aplicabile.

2.4. Intârzieri in predarea Documentelor

2.4.1. Antreprenorul va notifica Inginerul referitor la orice posibila intarziere si/sau

întrerupere a Lucrărilor ca urmare a depăşirii de către Autoritatea Contractanta si/sau
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ART.3 OBIECTUL CONTRACTULUI. INTRAREA IN VIGOARE.

3.1. Obiectul Contractului consta in realizarea de către Antreprenor a următoarelor lucrări:

reprezentanţii acesteia a termenelor de predare către Antreprenor a schitelor si/sau

instrucţiunilor necesare conform convenţiei Pârtilor.

2.4.2. In cazul in care Autoritatea Contractanta nu emite in timp corespunzătorcomenzi sau

alte documente, Termenul de execuţie a Lucrărilor va fi prelungit corespunzător.

Organizare de santier;

Elaborare proiectului tehnic si a detaliilor de execuţie;

Lucrări de terasamente si suprastructura strazi cu trafic mediu si usor;

Lucrări de terasamente si suprastructura strazi cu trafic greu;

Lucrari de intretinere curenta carosabil si trotuare;

Lucrari de marcaje si semnalizare rutiera;

Lucrari de amenajare trotuare;

Lucrari de extindere spatii de parcare;

Lucrări de suprastructura incinte instituţii de invatamant si cultura.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(i)

(g)

(h)

(i)

2.4.3. Antreprenorul are obligaţia sa notifice Autorităţii Contractante situatiile diferite de

cele prevăzute de Contract, ce pot surveni si pot provoca cheltuieli suplimentare si/sau

intarzieri ale Lucrarilor

2.4.4. Intarziierile prevazute la prezentul articol si prelungirea subsecventa a Termenului de

Executie a Lucrarilor, nu va influenta in vreun fel plata oricarei sume datorata prevazuta in

prezentul Contract

2.4.5. Autoritatea Contractanta trebuie sa puna la dispoziţia Antreprenorului Aprobările

Autorităţii Contractante, incluzând printre altele Autorizaţia de Construire, in termen de

5(cinci) zile de la data emiterii acestora, in caz contrar Termenul de execuţie a Lucrărilor

prelungindu-se in mod corespunzător.

3.2 Natura, volumul Lucrărilor, Graficul de Execuţie a Lucrărilor si programarea plaţilor

sunt detaliate in Anexele la prezentul Contract

I
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3.3 Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti contractante.

ART. 4 INGINERUL

4.1. Drepturile si obligaţiile Inginerului

4.1.1. Autoritatea Contractanta va desemna Inginerul in conformitate cu prevederile

Legislaţiei Aplicabile si Contractului. Inginerul va avea astfel inclusiv atribuţiile specifice

Dirigintelui de Şantier, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legislaţia Aplicabila si va

indeplini in acest sens sarcinile încredinţate prin Contract de către Autoritatea Contractanta.

4.1.2. Personalul Inginerului va include ingineri calificaţi corespunzător si alti profesionişti

care sunt competenţi sa duca la îndeplinire sarcinile prevăzute in Contract.

4.1.3. Inginerul nu va avea dreptul sa modifice Contractul.

4.1.4 Inginerul isi poate exercita competentele atribuite astfel cum se prevede in mod expres

in Contract.

4.1.5. In cazul in care Inginerul exercita un drept specific in scopul executării Contractului

pentru a cărui exercitare este necesara aprobarea Autorităţii Contractante, se va considera ca

Autoritatea

Contractanta si-a dat acordul respectiv fara îndeplinirea unor formalităţi specifice.

4.1.6 Cu excepţia cazurilor in care dispoziţiile Contractului prevăd contrariul, oricând isi

îndeplineşte obligaţiile sau isi exercita drepturile prevăzute inContract, Inginerul este

considerat a acţiona in numele si pe seama Autorităţii Contractante.

4.2. Competenta Inginerului de a-si delega atribuţiile

4.2.1. Inginerul poate sa delege periodic oricare din indatoririle sale unor asistenţi calificaţi

in mod corespunzător si poate sa revoce oricând delegaţia data. Orice delegare sau revocare

conform celor menţionate anterior, se vor face in scris si vor produce efecte numai din

momentul primirii de către Parti a unor copii ale respectivelor documente.
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4.2.2 Fiecare asistent căruia i s-au încredinţat sarcini sau i s-au delegat atribuţii de

autoritate, va fi autorizat sa emită instrucţiuni către Antreprenor in limita delegaţiei acordate,

in condiţiile reglementate in Contract pentru Inginer de a emite instrucţiuni. Orice act emis de

către un asistent, in conformitate cu delegarea primita, va avea acelaşi efect ca si cum ar fi un

act emis sau efectuat de către Inginer.

4.2.3 Daca Antreprenorul nu este mulţumit de modul in care isi îndeplineşte atribuţiile

asistentul căruia Inginerul i-a delegat o parte din competentele sale in baza prezentului

Contract, pe baza notificării motivate a Antreprenorului in acest sens, Inginerul va revoca sau

va modifica delegaţia acordata in termen de maxim 5(cinci) zile lucratoare de la primirea

notificării Antreprenorului.

4.3. Instrucţiunile Inginerului

4.3.1 Inginerul poate emite instructiuni verbale sau scrise catre Antrepenor si schite

suplimentare si/sau modificate care pot fi necesare pentru executia Lucrarilor si/sau

remedierea defectelor, in conformitate cu dispozitiile Contractului. Antreprenorul va primi

instructiuni in forma scrisa doar de la Inginer sau de la un asisten caruia i s-a delegate

autoritatea conform artA.2 din Contract.

4.3.2 Antreprenorul se va conforma instrucţiunilor date de către Inginer, asupra oricărei

chestiuni ce tin de executarea Lucrărilor si in măsura in care o astfel de instrucţiune este data

in baza prezentului Contract. Ori de cate ori este posibil, instrucţiunile vor fi date in scris. In

situaţia in care Inginerul sau un asistent delegat:

a) emite o instrucţiune in forma orala. In aceasta situaţie Antreprenorul are dreptul de

a solicita Inginerului confirmarea in scris a instrucţiunii acordata verbal;

b) primeşte de la Antreprenor (sau un reprezentant autorizat al acestuia) o

confirmare scrisa a unei instrucţiuni in doua zile lucratoare de la emiterea instrucţiunii; si

c) nu răspunde prin emiterea unei respingeri scrise si/sau a unei instrucţiuni

diferite, in doua zile lucratoare de la data primirii corifirmării, atunci confirmarea

respectivelor acte si acţiuni vor fi asimilate instrucţiunilor scrise a Inginerului sau asistentului

delegat (după caz).
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4.3.3 Antreprenorul va indeplini instrucţiunile Inginerului emise conform prevederilor

contractuale, cu excepţia situaţiei in care este imposibil din punct de vedere legal sau fizic sau

respectarea unei asemenea instrucţiuni contrazice prevederile Contractului sau nu asigura

realizarea Lucrărilor in condiţii optime. Daca Inginerul nu este de acord cu opinia

Antreprenorului asupra instrucţiunilor emise de către Inginer, atunci Părţile, impreuna cu

Inginerul, se vor intalni pentru a se consulta cu privire la acest aspect

4.3.4 In cazul in care

(i) Inginerul a dat Antreprenorului instrucţiuni conform prevederilor Contractului si

(ii) Antreprenorul a notificat Inginerului faptul ca daca se conformează instrucţiunilor

primite Lucrările nu vor fi realizate conform Contractului, motivând acest fapt, iar

Inginerul isi menţine instrucţiunea data intitial,

atunci Antreprenorul este exonerat de orice răsp~ndere cu privire la Secţiunea din

Lucrări care nu este realizata conform Contractului datorita celor menţionateanterior.

4.3.5 In cazul in care Inginerul nu da Instrucţiunilenecesare impreuna cu detaliile explicative

care se impun, in termenul necesar dar nu mai târziu de 28 (douazecisiopt) zile, atunci

Termenul de execuţie a Lucrărilor se va prelungi corespunzător, iar Antreprenorul va fi

îndreptăţit la plata oricăror Costuri suplimentare plus Profitul, care va fi adăugat la Preţul

Contractului.

4.4. Inlocuirea Inginerului

4.4.1. In situaţia in care Autoritatea Contractanta decide sa înlocuiască Inginerul, va avea

obligaţia de a notifica Antreprenorul cu cel puţin 28 (douazecisiopt) de zile anterior datei

stabilite pentru inlocuirea respectiva.

4.4.2. Autoritatea Contractanta ii va comunica Antreprenorului imediat după desemnare

numele, adresa si experienţa profesionala relevanta a noului Inginer.

4.4.3. Autoritatea Contractanta nu va desemna in calitate de Inginer o persoana impotriva

căreia Antreprenorul a formulat obiecţii justificate, transmise Autorităţii Contractante prin

notificare motivata. In acelaşi timp, Antreprenorul are dreptul sa solicite Autorităţii

Contractante schimbarea Inginerului pe baza unor motive temeinice.
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4.4.4 Daca din orice motiv contractul incheiat intre Autoritatea Contractanta si Inginer

încetează, Autoritatea Contractanta este obligata sa înlocuiască Inginerul in termen maxim 14

(patrusprezece) zile de la încetarea raporturilor contractuale. In cazul in care Autoritatea

Contractanta nu desemnează un nou Inginer in cadrul termenului menţionat anterior,

Termenul de execuţie a Lucrărilor se prelungeşte in mod corespunzător, iar Antreprenorul este

indreptatit sa primească orice Costuri Suplimentare si Profitul Aferent.

5.1 Obligaţii generale

5.1.1 Pana la data intrării in vigoare a Contracului, Autoritatea Contractanta va notifica

Antreprenorul cu privire la persoana, calificări le si numele complet al Inginerului iniţial,

precum si al tuturor persoanelor subsecvente desemnate in calitate de Inginer in cadrul

prezentului Contract, conform art. 4.4.4

5.1.2 Autoritatea Contractanta trebuie sa Îndeplinească următoarele obligaţii cumulative

anterior Datei începerii, astfel incat la Data începerii Antreprenorul sa poată demara realizarea

Lucrărilor in conformitate cu prevederile prezentului Contract:

(a) sa plateasca Avansul Antreprenorului:

(b) sa obtina si sa puna la dispoziţia Antreprenorului Autorizaţia de Construire

necesara realizării Lucrărilor precum si orice alte avize sau aprobări necesare;

(c) sa acorde Antreprenorului dreptul de acces la Amplasament si liniştita folosinţa

acestuia, in conformitate cu prevederile de mai jos, astfel incat sa permită

Antreprenorului demararea Lucrărilor conform Graficului de Execuţie;

(d) sa predea Antreprenorului Planurile de locaţie ale Amplasamenului;

(e) sa indice Antreprenorului si sa acorde acces deplin si neîngrădit in locaţia acordata

acestuia pentru depozitarea Materialelor si Echipamentelor, daca este cazul.

5.1.3 In cazul in care exista orice întârziere a Autorităţii Contractante in indeplinirea

obligaţiilor menţionate la literele de mai sus, Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire

corespunzătoare de timp si la acoperirea eventualelor Costuri Suplimentare.

I
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5.1.4. Autoritate Contractanta se obliga sa plătească Antreprenorului Preţul Contractului,

in conformitate cu prevederile Contractului.

5.1.5. Autoritatea Contractanta va pune cu titlu gratuit Ia disp?ziţia Antreprenorului,

Documentele Autorităţii Contractante, planurile de locaţie a Amplasam~ntului, informaţiile

astfel cum sunt ~cestea menţionate la punctul 5.5. de mai jos, precum si orice alta informaţie

care trebuie furnizata Antreprenorului de către Autoritatea Contractanta.

5.1.6. Autoritatea Contractanta se va asigura ca Inginerul isi va indeplini obligaţiile

contractuale in conformitate cu prezentul Contract si va colabora in permanenta cu

Antreprenorul, precum si cu Reprezentanţii Antreprenorului in vederea realizării Lucrărilor.

5.1.7. Autoritatea Contractanta este responsabila pentru asigurarea la perimetrul

Amplasamentului a tuturor utilităţilor necesare pentru realizarea Lucrărilor. Planurile indicând

amplasarea si condiţiile tehnice ale acestor utilităţi trebuie sa fi furnizate Antreprenorului

înainte de Data începerii.

5.2. Dreptul de Acces la Amplasament

5.2.1. Autoritatea Contractanta va acorda Antreprenorului drept de acces deplin si neîngrădit

si posesia asupra Amplasamentului in care se vor desfăşura Lucrările si in care materialele

pentru lucrări vor fi livrate, precum si asupra oricăror alte locaţii specificate in contract si

cuprinse in planurile anexate ca facand parte din acestea, in termenele necesare

Antreprenorului pentru a acţiona conform Contractului.

5.2.2.Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Antreprenorului Amplasamentul in

următoarele conditii:

(aJ liber de orice drepturi asupra acestuia care ar putea afecta sau i'mpiedica

realizarea Lucrărilor,'

rc) cu drept de acces neingradit si {ara nici un fel de obstacole datorate

eventualelor retele tehnico edilitare sau orcaror altor impedimente

(b) Dupa indepartarea prealabila a tuturor Deseuri/oI' sau a Materialelor

periculoase de catre persoane calificate. daca este cazul.
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5.2.3. In cazul in care nu sunt posibile accesul si/sau folosinţa unei locaţii din cadrul

Amplasamentului pentru a se defasura Lucrările, Antreprenorul se va muta, intr-o alta locaţie

pusa la dispoziţie de Autoritatea Contractanta in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere

tehnic. In acest caz, Antreprenorul va fi indreptatit la

(i) prelungirea corespunzătoare a duratei prevăzuta pentru finalizarea Lucrărilor pentru

oricare astfel de întârziere, precum si la
.'

(ii) plata Costorilor Suplimentare generate de imposibilitatea de mai sus, plus Profitul,

ce se vor adaugă la Preţul Contractului dar numai in situaţia in care o astfel de situaţie se

prelungeşte pentru mai mult de 6 (sase) zile.

5.2.4. Prevederile acestui articol nu vor influenta in nici un fel plata sumelor

prevăzute in prezentul Contract la scadenta.

5.3. Alti Antreprenori. Personalul Autorităţii Contractante

5.3.1. Autoritatea Contractanta va fi responsabila sa asigure ca Personalul sau, precum si

personalul altor antreprenori angajaţi de Autoritatea Contractanta pe Amplasament va coopera

cu Antreprenorul si cu ReprezentanţiiAntreprenorului si va acţiona in deplina concordanta cu

Antreprenorul si cu Reprezentanţii Antreprenorului in legătura cu masurile impuse acestuia

privind respectarea procedurilor de siguranţa si protecţia mediului.

5.3.2. In cazul in care Autoritatea Contractanta angajează orice alt antreprenor in vederea

realizării pe Amplasament de lucrări si servicii in paralel cu Lucrările, Autoritatea

Contractanta va fi responsabila pentru orice interferenţa a acestora cu executarea de către

Antreprenor a obligaţiilor sale in baza Contractului. Antreprenorul ii va notifica Inginerului

intarzierea si costurile suplimetare datorita respectivei interferente.

5.3.3 Antreprenorul nu va avea nici o răspundere fata de Autoritatea Contractanta pentru

nerespectarea de către oricare alti Antreprenori a cerintelor programului de siguranţa al

Antreprenorului privind Amplasamentul sau a calitatii duratei sau modalitatii in care acesti

alti Antreprenori isi realizeaza lucrarile.

SA.Aranjamentele Financiare ale Autorităţii Contractante
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5.4.1. Autoritatea Contractanta se angajează sa inainteze Antreprenorului, nu mai târziu de a

31-a Ca treizecisiuna) zi a lunii ianuarie a fiecărui an cuprins in Termenul de Execuţie, o

dovada scrisa, precum ca aranjamentele financiare au fost efectuate si sunt menţinute, ceea ce

va permite Autorităţii Contractante sa achite plăţile potrivit ContractulJli. Antreprenorul isi

rezerva dreptul de a nu incepe sau de a suspenda execuţia Lucrărilor daca. nu se prezintă o

astfel de dovada.

5.4.2. Aceasta dovada va consta intr-un extras de buget al Autorităţii Contractante. In cazul

in care bugetul final nu va fi fost aprobat pana la data mai sus menţionata, dovada va consta

intr-un extras din proiectul de buget, care va fi urmat de extrasul din bugetul final, de indata

după aprobarea acestuia din urma.

5.4.3 Autoritatea Contractanta se obliga ca pana la data emiterii Biletelor la Ordin pe baza

cărora Autoritatea Contractanta plăteşte suma creditata din cadrul Preţului Contractului, sa

puna la dispoziţia Antreprenorului comunicarea din care sa rezulte autorizarea expresa pentru

avalizarea biletelor la ordin de către Primăria Municipiului Constanta.

5.5. Informaţii furnizate de către Autoritatea Contractanta

5.5.1. Autoritatea Contractanta va fi responsabila de indicarea cailor de acces si a limitelor

Amplasamentului ce va fi la dispoziţia Antreprenorului. Toate aceste informaţii trebuie

furnizate Antreprenorului inainte de Data începerii, iar daca astfel de informaţii nu sunt

comunicate la timp, se aplica clauza 5.2.3. de mai sus.

5.5.2. In îndeplinirea prezentului Contract, Antreprenorul se bazează, pe acurateţea tuturor

informaţiilor puse la dispoziţia sa de către Autoritatea Contractanta si nu va fi ţinut

responsabil in niciun fel in măsura in care informaţiile puse la dispoziţia sa de către

Autoritatea Contractanta nu erau corecte.

5.6. Autorizaţii

5.6.1. Autoritatea Contractanta are obligaţia de a obţine si de a pune la dispoziţia

Antreprenorului toate Aprobările Autorităţii Contractante. De asemenea, Autoritatea

Contractanta are obligaţia de a asigura colaborarea si coordonarea cu alte autorităţi sau entităţi
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romane precum Radet, Electrica, Romtelecom, Raja, Congaz, Inspectoratul de Stat in

Construcţii etc. In cazul in care i se solicita de către Antreprenor, Autoritatea Contractanta va

acorda Antreprenorului tot sprijinul necesar in vederea obţinerii Aprobărilor Antreprenorului.

5.6.2. Antreprenorul nu va fi răspunzător, iar Autoritatea Contractanta se obliga sa protejeze

Antreprenorul împotriva oricărui prejudiciu ca urmare a unei pretenţii a oricăreia dintre

autorităţile mai ~sus menţionate in legătura cu execuţia Lucrărilor si care nu este imputabila

Antreprenorului.

5.7 Asigurarea Suprafeţelorde Teren pentru depozite si locaţii de lucru

Autoritatea Contractanta va pune la dispoziţia Antreprenorului, contracost, suprafeţele de

teren necesare pentru depozite si locaţii de lucru in Ampl~sament.+

5.8. Deseurile sau Materialele Periculoase

Antreprenorul este obligat sa notifice Autoritatea Contractanta in scris despre existenta

oricărui Deseu sau Material Periculos descoperit pe Amplasament sau pe caile de acces pentru

care Autoritatea Contractanta a dat drept de acces Antreprenorului sau Subantreprenorilor.

Autoritatea Contractanta trebuie sa inlature sa transporte sau sa indeparteze definitiv

Deseurile sau Materialele Periculoase sau sa solutioneze in alt mod problema indepartarii

acestora pentru care Antreprenorul nu este responsabil.

Daca Autoritatea Contractanta nu isi indeplineste obligaţia prevăzuta in prezentul articol

Antreprenorul va fi indreptatit la prelungirea corespunzătoare a Termenului de Execuţie a

Lucrărilor si la valoarea respectivului Cost Suplimentar plus Profitul la care Antreprenorul

este indreptatit, care se va adauga la Preţul Contractului.

5.9. Descoperiri Arheologice

5.9.1. Orice Descoperire Arheologica realizata la Amplasament va fi predata la dispoziţia

Autorităţii Contractante. Antreprenorul va notifica Autoritatea Contractanta, Autoritatea

competenta si Ministerul Culturii si Cultelor de indata ce are loc o Descoperire Arheologica si

vor respecta procedura prevăzuta pentru astfel de descoperiri prevăzute de Ordonanţa

Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic si declararea unor situri
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arheologice ca zone de interes naţional, astfel cum a fost aprobata de Legea nr. 378/2001.

Antreprenorul va lua masuri de precauţie adecvate pentru a preveni îndepărtarea si provocarea

de daune oricăror astfel de descoperiri de către personalul Antreprenorului sau alte persoane

aflate sub supravegherea sa.

5.9.2. Daca seJac Descoperiri Arheologice Antreprenorul va fi indreptatit la prelungirea

corespunzătoare a Termenului de Execuţie a Lucrărilor si la valoarea respectivului Cost

Suplimentar plus Profitul la care Antreprenorul este indreptatit, care va fi plătită

Antreprenorului si se va adaugă la Preţul Contractului.

ART.6ANTREPRENORUL

6.1. Obligaţii Generale ale Antreprenorului

6.1.1 Antreprenorul va întocmi proiectul tehnic si detaliile de execuţie, va fi responsabil de

trasarea axelor principale si a reperelor de nivel, va executa si finaliza Lucrările conform

Contractului si instrucţiunilor Inginerului si va remedia defectele Lucrărilor, daca este cazul,

conform prevederilor Contractului.

6.1.2 Antreprenorul va asigura pe cheltuiala proprie dispozitivul, instalatiile mecanice,

echipamentele si vehiculele necesare pentru executia Lucrarilor, precum si Documentele

Antreprenorului specificate in Contract, inclusiv detaliile de execuţie tehnica, forţa de munca,

bunurile consumabile precum si orice alte bunuri si servicii de orice natura necesare pentru

proiectarea, execuţia, finalizarea si remedierea defectelor Lucrărilor.

6.1.3 Antreprenorul, sub condiţia acuratetii informaţiilor pe care este indreptatit sa se bazeze

conform art. 5.5.2., va fi responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranţa tuturor

actvitatilor pe care le desfăşoară pe Amplasament in baza prezentului Contract, precum si a

tuturor metodelor de construire. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru conformitatea,

siguranţa si/sau stabilitatea oricăror operaţii care se desfăşoară pe Amplasament si care se

desfăşoară de către alti antreprenori.
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6.2. Subantreprenorii

6.2.1. Antreprenorul are dreptul sa incheie contracte de subantrepriza cu privire la Lucrări, in

condiţiile detaliate in continuare in prezentul articol.

6.2.2. In situaţia·in care se angajează un Subantreprenor:

(a) Antreprenorului nu i se va cere sa obtina consimţământul pentru furnizorii de

Materiale sau pentru a incheia un contract de subantrepriza pentru care

Subantreprenorul este identificat prin Contract.

(b) Pentru Subantreprenorii care nu sunt nominalizaţi in Contract, Anteprenorul va

trebui sa obtina consimţământul prealabil al Autoritaii Contractante, dar numai in

măsura in care aceştia executa mai mult de 15 % din Lucrările executate lunar;

(c) Antreprenorul va notifica Autoritatea Contractanta cu cel puţin 28 (douăzeci si

opt) de zile inainte de data la care se intenţionează demararea lucrării fiecărui

Subantreprenor si de începerea unei asemenea lucrări pe Amplasament.

6.2.3 Antreprenorul va fi responsabil pentru orice acte si fapte savarsite de catre

Subantreprenori ai oricarei parti din Lucrari, personal si/sau agenti sau angajati ai acestora

asemeni propriilor actiuni.

6.2.4 Reprezentantii Antreprenorului au numai o functie executiva constand in coordonarea

si supervizarea personalului Antreprenorului pe Amplasament.

6.2.5 Reprezentantii Antreprenorului nu vor avea dreptul sub nici o forma sa modifice

Contractul.

6.3 Siguranta Traficului in cadrul Amplasamentului

6.3.1 Pe durata executiei Lucrarilor, Antreprenorul va fi responsabil pentru siguranta

traficului in perimetrul Amplasamentului.

6.3.2 Semnalizarea lucrarilor si managementul Traficului va fi executata pe baza unui

"Proiect de Semnalizare" care va respecta prevederile legale in vigoare.
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6.3.3 Inainte de inceperea fiecarei parti a Lucrarilor, Inginerul va verifica si se va

asigura ca semnalizarea perimetrului Amplasamentului este cea corespunzatoare, in

conformitate cu Contractul si Legislatia Aplicabila.

6.3.4 Din momentul semnarii procesului-verbal, Antreprenorul are obligatia sa asigure

permanent semnalizarea perimetrului Amplasamentului, in concordanta cu planul anexat

procesului verbal, atat pe timpul zilei cat si pe timpul noptii, prin inlocuirea si repararea

imediata a partilor lipsa sau defecte.

6.4 Garantia de Buna Executie

6. 4.1 Garantia pentru executarea adecvata a Lucrărilor va

fi constituita in conformitate cu dispozitiile Legislatiei Aplicabile dupa cum

urmeaza:

mo scrisoare de garantie bancara in valoare de 2.700.766 RON ce va fi remisa

de Antreprenor Autoritatii Contractante pana la data 1 aprilie 2009 si valabila

pana la data de 31 decembrie 2009:

(ii) o scrisoare de garantie bancara in valoare de 2.700.766 RON ce va fi remisa

de Antreprenor Autoritatii Contractante pana la data de 1 aprilie 2010 si

valabila pana la data de 31 decembrie 2010,'

(iii) o scrisoare de garantie bancara in valoare de 2.700.766 RON ce va fi

remisa de Antreprenor Autoritatii Contractante in termen de 1 aprilie 2011 si

valabila pana la data de 31 decembrie 2011.

6.4.2. Antreprenorul se oblige sa mentina valabila Garantia Bancara pe toata durata

Termenului de Executie a Lucrarilor.

6.4.3. In orice moment pe parcursul Perioadei de Garantie pentru De{ecte, Autoritatea

Contractanta va avea dreptul sa execute din valoarea Garantiei Bancare orice suma

pana la plafonul mai sus mentionat al Garantiei Bancare. in caz ca se constata defecte

ale Lucrării. iar Antreprenorul nu et'ectuează lucrâri de reparare conform Contractului.
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6.4.4. Autoritatea Contractanta va despâgubi si va proteja Antreprenorul impotriva

tuturor daunelor, pierderilor si cheltuielilor (inclusiv,a tw:elor si cheltuielilor legale)

rezultate dintr-o pretentie asupra Garantiei de Executie care depăşeşte nivelul

la care era indreptatita Autoritatea Contractanta.

6.5. Garantia pentru Vicii

6,5.1. Antreprenorul garanteaza Autoritatii Contractante pentru viciile ascunse la

Lucrările finalizate si receptionate de catre Autoritatea Contractanta pentru o perioada

de 50 (cincizeci) de luni, cu exceptia lucrarilor de marcaje (pentru care perioada de

garantie este de 12 luni) si a lucrarilor de intretinere (pentru care perioada de garantie

este de 6 luni). La 31 decembrie 2011 Antreprenorl/l va remite Autoritatii Contractante:

(i) o scrisoare de garantie bancara in el/antum de 1.350.383 RON valabila pana la 28

.februarie 2013:

Oi) o scrisoare de garantie bancara in cuantum de 1.350.383 RON valabila pana la 28

februarie 2014,'

mi) () scrisoare de garantie bancara in el/antum de 1.350.383 RON valabila pana la 28

februarie 2015.

6.6. Garanţia pentru Avans

6.6. L Autoritatea Contractanta poate plati Antreprenorului un avans, in conditiile legii.

Părţile convin ca plata Avansului sa se faca in baza unei scrisori de garanţie bancara, conform

Legislaţiei Aplicabile.

6.7. Cooperare

6,7, L In măsura in care nu sunt afectate Lucrările sau posibilitatea Antreprenorului,

Subantreprenorilor sau personalului acestora de a realize Lucrările in condiţii normale de

lucru, Antreprenorul va coopera cu Personalul Autorităţii Contractante, orice alţi antreprenori

angajaţi de Autoritatea Contractanta sau personalul oricărei autorităţi publice legal constituite
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si care poate fi angajat pentru executarea, pe Amplasament sau in vecinătatea acestuia, a unor

lucrări ce nu fac obiectul prezentului Contract.

6.7.2. Daca potrivit Contractului, este necesar ca Autoritatea Contractanta sa acorde

Antreprenorului folosinţa asupra oricărei fundaţii, structuri, sau mijloace de acces in

conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va inainta astfel de documente

Inginerului in termenul si in modul prevăzut in Specificaţie.

6.8. Amplasarea Lucrărilor

6.8.1. Cu condiţia respectării art.S.5. de mai sus, Antreprenorul va amplasa Lucrările in

funcţie de punctele iniţiale, liniile si nivelurile de referinţa specificate in Contract sau

notificate de Inginer. Antreprenorul va fi responsabil pehtru poziţionarea corecta a tuturor

pârtilor Lucrărilor si va rectifica orice greşeala privind poziţiile, nivelurile, dimensiunile sau

aliniamentele Lucrărilor.

6.9 Proceduri de Siguranţa

6.9.1 Antreprenorul:

(a) Va respecta toate Regulamentele aplicabile referitoare la siguranţa;

(b) Va avea grija de siguranţa tuturor persoanelor îndreptăţite sa se afle pe Amplasament;

(c) Va depune eforturi rezonabile pentru a menţine Amplasamentu!.

Lucrările libere de obstacole inutile, pentru evitarea punerii in pericol a acestor persoane;

(d) Va asigura menţinerea persoanelor neautorizate in afara Amplasamentului;

(e) Va asigura îngrădirea, iluminatul, paza si supravegherea Lucrărilor pana la finalizarea si

recepţia acestora de către Autoritatea Contractanta, si

(f) Va asigura orice lucrări temporare (inclusiv cai de acces rutier, poteci, paznici si garduri)

care pot fi necesare datorita execuţiei Lucrărilor, pentru uzul si protecţia cetăţenilor si a

proprietarilor si deţinătorilor terenurilor adiacente.

6.10 Informaţii despre Amplasament

6.10.1. Suplimentar fata de clauza 5.5 a Contractului, Părţile convin ca înaintea de Data

Semnării, Autoritatea Contractanta sa pună la dispoziţia Antreprenorului, pentru informarea
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acestuia, informaţiile relevante pe care le deţine despre subsolul si condiţiile hidrologice ale

Amplasamentului, inclusiv aspectele de mediu înconjurător.

6.10.2. De asemenea, pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea Contractanta va pune la

dispoziţia Antreprenorului toate informaţiile de acest gen care ii parvin după încheierea

Contractului. Antreprenorul va fi responsabil pentru interpretarea tuturor datelor de acest fel.

6.10.3 Se convine in mod clar ca Antreprenorul nu are nicio obligaţie si nicio răspundere

pana cand acest Contract nu va intra in vigoare.

6.10.4. Se convine in mod clar ca Antreprenorul nu poarta nici o răspundere pentru vreo

dauna adusa Amplasamentului sau vreunei terţe persoane sau autorităţi, care va surveni ca

rezultat al nefurnizarii acestor informaţii Antreprenorului..

6.10.5. Daca Autoritatea Contractanta nu furnizează Antreprenorului informaţiile despre

Amplasament conform celor menţionate anterior, Antreprenorul va fi îndreptăţit la

prelungirea corespunzătoare a Termenului de Execuţie a Lucrărilor, precum si la plata

oricăror Costuri Suplimentare si a Profitului ferent, care vor fi adăugate la Preţul Contractului.

6.11. Condiţii Fizice Imprevizibile

6.11.1. Daca Antreprenorul intampina Condiţii Fizice potrivnice pe care le considera a fi fost

imprevizibile, Antreprenorul va notifica atat Autoritatea Contractanta cat si Inginerul cat mai

curând cu putinţa.

6.11.2. Notificarea va descrie Condiţiile Fizice, astfel incat acestea sa poată fi inspectate de

Inginer, si va evidenţia motivele pentru care Antreprenorul le considera imprevizibile. In

măsura in care este posibil, Antreprenorul va continua execuţia Lucrărilor, folosind masuri

adecvate si adaptate Condiţiilor Fizice, si se va conforma instrucţiunilor Inginerului.

6.11.3. In situaţia apariţiei unor condiţii fizice imprevizibile Antreprenorul va fi indreptatit la

prelungirea corespunzătoare a duratei executării Lucrărilor, precum si la plata oricăror Costuri

Suplimentare si Profitul aferent, care vor fi adăugate la Preţul Contractului.
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6.11.4. In cazul in care Părţile nu cad de acord cu privire la existenta unor Condiţii Fizice

Imprevizibile, atunci acestea se vor intalni pentru a se consulta cu privire la acest aspect.

6.11.5. In cazul in care Autoritatea Contractanta refuza recunoaşt~rea Condiţiilor Fizice

Imprevizibile, Antreprenorul va avea dreptul sa solicite medierea fie imediat, fie in termen de

.... luni de la terminarea Lucrărilor sau de la încetarea acestui Contract din orice motiv.

6.12. Cai de acces

Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru prevenirea provocării de daune vreunei

străzi sau vreunui pod, in urma traficului Antreprenorului sau de către Personalul. Aceste

eforturi vor include folosirea adecvata de vehicule sau cai corespunzătoare.

6.13. Siguranta lucrarilor

Antreprenorul isi asuma obligatia de a se asigura ca lucrarile executate nu vor fi deteriorate

pana la data Receptiei de catre Autoritatea Contractanta. Antreprenorul trebuie sa ia masuri de

precautie rezonabile pentru protejarea Lucrarilor, impotriva degradarii datorate iernii sau apei

si sa indeparteze zapada si gheata pana cand executia Lucrarilor poate continua.

6.14. Lucrări de Remediere

6.14.1. Inginerul poate solicita Antreprenorului:

(a) sa îndepărteze de pe Amplasament si sa înlocuiască orice Materiale care nu

corespund standardelor de calitate agreate de Parti prin Contract;

(b) sa indeparteze si sa refacă părţile de Lucrări care nu sunt in concordanta cu

Contractul, si

(c) sa execute orice Lucrare care este urgenta si necesara pentru siguranţa

Lucrărilor, datorita unui accident, a unui eveniment imprevizibil sau de alt

gen.

6.14.2. Antreprenorul va îndeplini instrucţiunile Inginerului in termenul specificat

in instrucţiune (daca exista) sau în cel mai scurt timp posibil.

6.15. Echipamentul Antreprenorului
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6.15.1. Antreprenorul va asigura tot Echipamentul Antreprenorului necesar pentru finalizarea

Lucrărilor. Intreg Echipamentul Antreprenorului va fi considerat, in momentul in care este

adus pe Amplasament, ca fiind in mod exclusiv destinat realizării Lucr~rilor.

6.16. Protectia Mediului, .','

6.16.1. Antreprenorul va lua toate masurile cuvenite pentru protejarea mediului (atât in

interiorul cat si in afara Amplasamentului) si pentru limitarea daunelor si problemelor cauzate

oamenilor si proprietăţilor, rezultând din poluare, zgomot si alte rezultate ale operaţiunilor

sale desfăşurate in vederea realizării Lucrărilor pe Amplasament.

6.16.2 Antreprenorul va asigura ca emisiile, degajările de suprafaţa si scurgerile cauzate de

activităţile Antreprenorului, nu vor depasi valorile prescrise de Legislaţia Aplicabila.

6.17. Electricitate, Apa si Gaz

6.17.1. Antreprenorul va avea dreptul sa folosească, in scopul executării Lucrărilor, astfel de

aprovizionări in Amplasament cu energie, apa, gaze si alte servicii. Autoritatea Contractanta

se obliga sa asigure accesul la aceste facilitaţi pana la perimetrul fiecărui Amplasament, fara

suportarea de costuri.

6.17.2. Cantităţile consumate si sumele datorate (la preturile de furnizare ale acestora) pentru

astfel de servicii, vor fi convenite cu Inginerul, iar Antreprenorul va plaţi aceste sume

Autorităţii Contractante sau entităţii competente.

6.18. Operaţiunile Antreprenorului pe Amplasament

6.18.1. Antreprenorul isi va limita operaţiunile la Amplasament si la zonele suplimentare ce ar

putea fi obţinute de Antreprenor si consimţite de Inginer sau de Autoritatea Contractanta ca

fiind zone de lucru suplimentare.
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6.18.2. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a menţine Echipamentul

Antreprenorului si Personalul Antreprenorului, m interiorul Amplasamentului si al acestor

zone suplimentare, si in afara terenurilor adiacente.

6.18.3. Pe durata execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul va Îndepărta de pe Amplasament

obstacolele inuţile si va inmagazina sau se va dispensa de orice Echipament al
.-,'

Antreprenorului sau material in surplus. Antreprenorul va curata si va indeparta de pe

Amplasament, orice rest, deseu si Lucrări Temporare ce nu mai sunt necesare.

6.18.4. Ulterior emiterii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor,

Antreprenorul va curata si va indeparta de pe Amplasament intreg Echipamentul

Antreprenorului, surplusul de materiale, resturi, deşeuri si Lucrări Temporare. Cu toate

acestea, pe parcursul Perioadei de Garanţie, Antreprenorul'poate retine pe Amplasament acele

Echipamente necesare Antreprenorului pentru îndeplinirea obligaţiilor conform Contractului.

ART. 7 ASIGURARE

Fiecare Parte va fi răspunzătoarepentru asigurarea propriilor sale riscuri decurgând din acest

Contract.

ART. 8 ANGAJAŢI SI FORŢA DE MUNCA

8.1. Antreprenorul va face toate aranjamentele pentru angajarea personalului si forţei de

munca, locala si din alte localităţi precum si pentru remunerarea acestora, in conformitate cu

kegislatia in vigoare.

8.2. Antreprenorul va angaja cel puţin 50% (cincizeci la suta) din personalul si forţa de munca

necesara pentru efectuarea Lucrărilor din rândul forţei de munca din Municipiul Constanta.

ART. 9 COMENZI, EXECUŢIE,MATERIALE

9.1 Renuntare la Categorii de Lucrări. Substituire
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Autoritatea Contractanta are dreptul de a renunţa la anumite categorii de Lucrări, in perioada

de derulare a prezentului Contract. Autoritatea Contractanta are dreptul de a le substitui sau

compensa cu alte categorii menţionate in Contract sau lucrări similare fara insa ca prin acestea

sa se modifice Preţul Contractului. Aceste schimbări pot fi operate prin notificarea prealabila

a Antreprenorului.

9.2 Valoarea-Lucrărilor

9.2 1 Părţile convin ca toate plăţile efectuate in temeiul Contractului sa se realizeze pe baza de

factura pro forma, iar toate sumele menţionate in Contract sa fie considerate ca neincluzand si

TVA aferent.

9.2.2. Procentul de finanţare a Lucrărilor de către fiecare Parte a fost convenit dupa cum

urmează:

Perioada/ Moneda PLAŢIDIRECTE SUMA CREDITATA A TOTAL

CONTRACTULUI

36 luni 30% 70% 100.00%

RON 48.613. 790 113.432.178 162_ 045. 968

EURO 13.319.212 31.078.160 44.397.372

9.2.3. Aceste procente se aplica la Valoarea Lucrărilor executate lunar pe parcursul acestei

perioade.

9.3 Calitatea Materialelor. Teste

9.3.1 Materialele vor avea calitatea stipulata in documentaţia de licitaţie si normativele

tehnice in vigoare si vor fi verificate la cererea Inginerului sau Autorităţii Contractante

periodic sau oricând vor considera necesar. Materialele folosite vor avea agrementele tehnice,

in confomitate cu LegislaţiaAplicabila.

9.3.2. Antreprenorul va folosi serviciile unui laborator autorizat pentru verificarea zilnica a

calităţii materialelor utilizate si va livra Inginerului rezultatele acestor teste.



9.4 Accesul Inginerului si al Autorităţii Contractante la Amplasament

9.3.5. Luarea de mostre se va efectua in prezenta Antreprenorului, fiind intocmit un proces­

verbal in acest sens.

9.3.6. Inginerul va notifica Antreprenorului intentia sa de a efectua teste cu cel putin 24 de ore

mai inainte.

ART. 10 ÎNCEPEREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR, ÎNTÂRZIERI SI

SUSPENDARE

9.3.3. La cererea Inginerului Antreprenorul va furniza forţa de munca, instrumentele,

echipamentul si materialele necesare pentru efectuarea examinării, măsurătorilor si testării

Lucrarilor.

9.3.4. Costul testelor sau al verificărilor obligatorii potrivit Legislaţiei Aplicabile sunt in

sarcina Antreprenorului. Costul testelor sau al verificarilor obligatorii potrivit Legislatiei

Aplicabile sunt in sarcina Antreprenorului. Costul testelor sau al verificarilor suplimentare vor

fi suportate de catre Autoritatea Contractante, in masura in care rezultatele acestora sunt

favorabile.

Pe baza unei informări prealabile transmise Antreprenorului, Autoritatea Contractanta,

Inginerul sau alte persoane autorizate de către aceştia vor avea acces permanent pe

Amplasament cat si in locurile unde sunt pregătite Materialele, in depozitele de Materiale etc.

cu consimţământul si cu cooperarea personalului Antreprenorului.

10.1 începerea executării Lucrărilor

10.1.1. Antreprenorul va începe in principiu execuţia Lucrărilor in termen de 36 luni de la

data incheierii contractului.

10.1.2. Daca din punct de vedere obiectiv, inceperea Lucrărilor nu este posibila conform

prevederilor punctului 10.1.1. de mai sus, Antreprenorul va incepe execuţia Lucrărilor cat mai

curând posibil din punct de vedere practic după Data începerii, dar nu mai târziu de 30
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(treizeci) de zile de la Data începerii si va realiza Lucrările in ritmul corespunzător si fara

intarzieri.

10.1.3 Antreprenorul se angajează sa notifice Data începerii Aut9rităţii Contractante si

Inspecţiei de Stat in Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism si AmenajareaTeritoriului.

10.1.4. Daca Amplasamentul nu este corespunzător si suficient echipat cu dispozitive,

materiale pentru echipament sau pre-fabricate, sau daca forţa de munca nu este suficienta

pentru asigurarea ritmului de lucru convenit, Inginerul va cere Antreprenorului sa ia toate

masurile necesare pentru respectarea si indeplinirea obligatiile Antreprenorului ce decurg din

Contract.

10.2 Termenul de execuţie

10.2.1. Antreprenorul va executa Lucrările, in ansamblul lor si pe fiecare Secţiune, in

Termenul de Execuţie de 36 (treizeci si sase) de luni de la Data începerii.

10.3 Prelungirea Termenului de execuţie

10.3.1. Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a Termenului de Execuţie, fara

plata vreunei penalităţi de întârziere, si fara a aduce astfel atingere oricăror altor remedii la

care ar fi indreptatit, in cazul in care finalizarea Lucrărilor este întârziata de oricare din

următoarele cauze:

a) Apariţia unei Schimbări la Lucrări;

b) O cauza de întârziere care da dreptul Antreprenorului la prelungirea duratei conform

vreunei prevederi speciale a Contractului;

c) Condiţii climaterice adverse deosebite;

d) Scăderea imprevizibila a disponibilităţii personalului sau bunurilor, ca urmare a unei

epidemii sau acţiuni a unei Autorităţi, sau

e) Orice întârziere, impediment sau restricţie a Autorităţii Contractante sau imputabila

acesteia, Personalului acesteia, sau altor Antreprenori ai Autorităţii Contractante care au acces

pe Amplasament;

f) Greve;
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g) Antreprenorul a urmat in mod diligent procedurile relevante ale Autorităţilor, iar aceste

Autorităţi întârzie sau întrerup Lucrările Antreprenorului,

h) Pentru alta cauza neimputabila Antreprenorului sau unei încălcări a Contractului pentru

care Antreprenorul nu este responsabil;

10.3.2. Daca Antreprenorul se considera indreptatit la o prelungire a Duratei de execuţie,

Antreprenorul v~potifica Inginerul si Autoritatea Contractanta.

10.4 Penalităţi de Întârziere

10.4.1. Daca Antreprenorul in mod culpabil nu finalizează Lucrările in Termenul de Execuţie

prevăzut in Contract, Antreprenorul va beneficia de o perioada de gratie de 30 (treizeci) de

zile calculata începând cu ziua următoare expirării Termenului de Execuţie a Lucrărilor.

10.4.2. Daca Antreprenorul nu finalizează Lucrările nici in cadrul perioadei de gratie

menţionate anterior, atunci începând cu ziua următoare expirării perioadei de gratie

Antreprenorul va plaţi Autorităţii Contractante penalităţi de întârziere (numite in continuare

"Penalităţi de întârziere") in cuantum de 0,01% pe zi de întârziere calculate la valoarea

Lucrărilor ramase de executat potrivit Graficului de execuţie. Părtile convin insa ca suma

totala a penaliti'itilor calculate Antreprenorului nu poate depi'işi un plafon maxim echivalent

cu 0.005% din valoarea Contractului.

10.4.3. Aceste penalităţi de întârziere constituie singurele despăgubiri datorate de către

Antreprenor pentru întârzierea executării Lucrărilor. Aceste penalităţi nu vor exonera

Antreprenorul de obligaţia sa de a executa Lucrările sau de alte îndatoriri, obligaţii sau

responsabilităţi care ii incumba conform Contractului.

10.5. Suspendarea Lucrărilor

10.5.1. Suspendarea Lucrărilor la solicitarea Autorităţii Contractante

In situaţia in care Autoritatea Contractanta si Isau Inginerul considera ca nu este posibila

continuarea Lucrărilor in condiţii de siguranţa, atunci Autoritatea Contractanta are

dreptul de a solicita Antreprenorului sa suspende executarea Lucrărilor in tot sau in parte

(numita in continuare Suspendarea Lucrărilor). Pe durata Suspendării Lucrarilor
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Antreprenorul va proteja, depozita si asigura astfel de parti ale Lucrarilor impotriva

deteriorari lor, pierderilor sau distrugeriloL

10.5.2. Suspendarea Lucrărilor la solicitarea Antreprenorului

Daca pe parcursul realizării Lucrărilor, Antreprenorul apreciază ca nu este posibila

continuarea Lucrărilor in condiţii de siguranţa fara a pune in pericol persoanele si/sau bunurile

corporale ale Antreprenorului sau Subantreprenorilor sai (incluzând, fara a se limita la

Echipamentul Antreprenorului), atunci Antreprenorul va notifica Inginerul si Autoritatea

Contractanta imediat ce a luat decizia sa suspende Lucrările. Antreprenorul este obligat sa reia

executarea Lucrărilor imediat ce cauzele care au determinat suspendarea acestora au incetat.

10.5.3. Consecinţele Suspendării

10.5.3.1 Antreprenorul va fi indreptatit la prelungirea corespunzătoare a Termenului

de Execuţie a Lucrărilor cu durata in care Lucrările au fost suspendate, precum si la plata

oricăror Costuri Suplimentare si a Profitului aferent, sume care vor fi adăugate la Preţul

Contractului.

10.5.3.2. Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Termenului de Execuţie a

Lucrărilor sau la plata vreunui Cost Suplimentar înregistrat in cazul in care acestea se

datorează culpei Antreprenorului referitoare la erorile de proiectare ale Antreprenorului,

manoperei sau materialelor sau incapacităţii Antreprenorului de a proteja, depozita si asigura

Lucrările. Pentru a evita orice dubiu, daca erorile de proiectare ale Antreprenorului sau alte

erori ale acestuia se datorează erorilor sau inadvertenţe lor existente in Documentele

Autorităţii Contractante puse la dispoziţia Antreprenorului, atunci Antreprenorul nu este in

culpa si pe cale de consecinţa este indreptatit la compensaţiile prevăzute de 10.5.3.1. de mai

sus.

10.5.4. Plata Materialelor in Cazul Suspendării Lucrărilor din iniţiativa Autoritatii

Contractante

Antreprenorul va fi indreptatit la plata valorii (incepand de la data suspendării) Materialelor

care nu au fost livrate pe Amplasament, in situaţia in care respectivele Materiale au fost
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10.5.7.3. Programul de Lucru va cuprinde:

achiziţionate de Antreprenor si ar fi fost altfel livrate pe Amplasament, fiind destinate

Lucrărilor.

10.5.7.1. Antreprenorul va înainta Inginerului un program de lucru detaliat (numit in

continuare Programul de Lucru), in termen de 28 (douăzeci si opt) de zile de la primirea

notificării de Demarare a Lucrărilor.

10.5.7.2. Antreprenorul va inainta Inginerului de asemenea, un program de lucru revizuit

ori de cate ori cel anterior este inadecvat fata de starea Lucrărilor sau fata de obligatiile

Antreprenorului.

Reluarea Lucrărilor

Program de lucru

10.5.6.

10.5.2. Daca Inginerul nu isi da acordul in termen de 10 (zece) zile de la primirea notificării,

Antreprenorul are dreptul sa notifice imediat rezilierea Contractului si, respectiv, sa transmită

Autorităţii Contractante o notificare de reziliere a Contractului, iar Autoritatea Contractanta

renunţa la orice drept si/sau remediu împotriva Antreprenorului referitor la rezilierea

Contractului din acest motiv.

10.5.5. Suspendarea Prelungita

10.5.1. Părţile convin ca in situaţia in care Suspendarea Lucrărilor continua mai mult de 45 de

zile (patruzeci si cinci de zile), Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea sa

continue executarea Lucrărilor, in măsura in care aceasta este posibila.

10.5.7.

După primirea permisiunii sau instrucţiunilor de reluare a lucrului, respectiv dupa dispariţia

cauzelor care împiedicau realizarea Lucrărilor in condiţii de siguranţa, Antreprenorul si

Inginerul vor examina împreuna Lucrările si Materialele afectate de Suspendarea Lucrărilor.

Remedierea Lucrărilor si Materialelor afectate se va face pe cheltuiala Autorităţii

Contractante daca suspendarea nu se datorează unei cauze imputabile Antreprenorului.

li
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



II

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II

I
I

(a) Ordinea in care Antreprenorul intenţionează sa realizeze Lucrările, sa prezinte

Documentaţia Antreprenorului, sa realizeze livrările către Amplasament, construcţia,

testele;

(b) Secventialitatea si programarea inspecţiilor si a testelor specificate in Contract, si

(c) Un raport care sa includă:

(q o descriere generala a metodelor pe care Antrepren6rul intenţionează sa

le'adopte si a etapelor principale in execuţia Lucrărilor, si

(ii) informaţii privind estimarea Antreprenorului asupra numărului de

personal al Antreprenorului din fiecare categorie si a echipamentului din

fiecare tip, necesare pe Amplasament pentru fiecare etapa importanta in

realizarea Lucrărilor.

10.5.7.4. Daca in termen de 10 (zece) zile de la data primirii Programului de Lucru,

Inginerul nu notifica Antreprenorul precizând măsura in care programul contravine

Contractului, Antreprenorul va acţiona in conformitate cu Programul de Lucru, respectând

toate celelalte obligaţii ce-i revin potrivit Contractului. Personalul Antreprenorului va fi

indreptatit sa isi organizeze activităţile pe baza Programului de Lucru.

10.5.7.5. Antreprenorul va notifica imediat Inginerului anumite evenimente sau circumstanţe

viitoare probabile care pot afecta in mod negativ lucrul, pot creste Preţul Contractului sau pot

intarzia execuţia Lucrărilor. Inginerul poate solicita Antreprenorului sa ii prezinte o estimare a

efectelor anticipate ale evenimentelor sau circumstanţelor viitoare.

10.5.7.6. Daca Inginerul notifica Antreprenorului faptul ca Programul de Lucru nu este

conform Contractului sau nu corespunde cu evoluţia Lucrărilor, Inginerul si Antreprenorul se

vor consulta in vederea emiterii unui program revizuit.

10.5.7.7.Lucrări care afectează Transportul Public

10.5.8.1. In situaţia in care Antreprenorul va considera ca Lucrările ar putea afecta traficul

rutier desfăşurat prin pasaje subterane sau pasaje de nivel, Antreprenorul va comunica orarul

de lucru si întregul program Inginerului si Autorităţii Contractante, iar aceasta din urma va

obţine din partea autorităţilor competente aprobările pentru efectuarea Lucrărilor.
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10.5.8.2. Daca o astfel de aprobare nu este obţinută deşi Antreprenorul a comunicat orarul

Inginerului si Autorităţii Contractante, Antreprenorul nu va avea nici o răspundere pentru

întârzierile sau pagubele apărute ca rezultat al întreruperii transportului public datorita

Lucrărilor.

10.6. Intrerupe~.ea Lucrărilor

10.6.1. In situaţia intervenirii unor condiţii meteorologice nefavorabile ce nu permit

continuarea normala a ritmului de execuţie a Lucrărilor dar care nu se califica drept cazuri de

suspendare sau forta majora si nu presupun culpa vreuneia dintre Parti, astfel cum aceste

cazuri sunt definite in Contact, Părţile agreeaza anticipat ca in asemenea situaţii sa intervină

întreruperea Lucrărilor. Intreruperea Lucrărilor va trebui notificata de către partea interesata

celeilalte Parti si va avea următorul regim: Autoritatea C<;mtractanta va plaţi Antreprenorului

70% din valoarea materialelor existente pe Amplasament; materialele astfel plătite vor ramane

in custodia Antreprenorului, Părţile încheind in acest scop un proces verbal constator. La

terminarea cazului de întrerupere, materialele vor fi folosite pentru continuarea Lucrărilor si

suma deja plătită va fi reţinuta din primul certificat interimar de plata.

ART.ll RECEPŢIALucRĂRILORDE CĂTREAUTORITATEA CONTRACTANTA

11.1. Recepţia Lucrărilor urmează a se realiza cu respectarea Legislaţiei Aplicabile. Astfel,

Părţile urmează a încheia procese verbale la terminarea Lucrărilor in tot sau in parte care vor

fi urmate de procese verbale de recepţie finala, ce urmează a fi incheiate, dupa expirarea

perioadei de garanţie prevăzuta in prezentul Contract.

11.2. Partile convin ca in situaţia in care este necesara darea in exploatare a unei parti Lucrare

la finalizarea sa dar mai înainte de încheierea procesului verbal de recepţie îla terminarea

Lucrărilor sa se aplice următoarea procedura. Părţile vor incheia un proces verbal de dare in

exploatare a respectivei parti din Lucrare. Procesul verbal de recepţie la terminarea Lucrărilor

va menţiona despre data si conţinutul acestui proces verbal de dare in exploatare. Ca efect al

încheierii procesului verbal de dare in exploatare Părţile agreeaza in mod expres ca perioada

de garanţie aferenta respectivei parti din Lucrări sa inceapa de la data încheierii valide a

respectivului proces verbal de dare in exploatare.
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ART. 12 RĂSPUNDEREA PENTRU VICII

12.1 Finalizarea Lucrărilor Restante si Remedierea viciilor

12.1.1. Pentru ca Lucrările sa corespunda cu condiţiile cerute de Contract (in afara de lipsa

uzurii) pana la data expirării Perioadei de Garanţie aferente sau cat mai curând posibil după

aceea, Antreprel1orul:
~., .

(a) va finaliza orice lucrare restanta la data menţionata in Certificatul de

Recepţie, pana la data convenita de Reprezentantul Autorităţii Contractante SI

Reprezentantul Antreprenorului, si

(b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea viciilor sau a daunelor

apărute in Perioada de Garanţie si cauzate de vicii ascunse ale Lucrărilor, astfel cum i

s-a solicitat de către (sau in numele) Autorităţii Contractante in cadrul Perioadei de

Garanţie pentru Vicii pentru Lucrări sau pentru o Secţiune (după caz).

12.1.2. Daca apare un defect sau intervine vreo dauna, Antreprenorul va fi notificat

corespunzător, de către (sau in numele) Autorităţii Contractante in cel mai scurt timp posibil.

12.2 Costul Remedierii Defectelor

12.2.1 Lucrările de remediere la care se refera articolul 12.1. de mai sus vor fi executate de

către Antreprenor, pe riscul si cheltuiala acestuia, daca si in masura in care lucrarea se

datorează:

a) Oricărui proiect de care Antreprenorul este responsabil;

b) Materialelor sau execuţiei care nu corespund prevederilor Contractului.

12.2.2. In situaţia in care o astfel de lucrare de remediere se datorează oricărei alte cauze

neimputabile Antreprenorului, acesta va fi notificat imediat, de către sau in numele Autorităţii

Contractante, iar costul respectivei lucrări va fi suportat de către Autoritatea Contractanta.

12.3. Dreptul de Acces

Pana la eliberarea Certificatului de de Remediere a Viciilor conform Clauzei 12.4 de mai jos,

Antreprenorul va avea drept de acces la Lucrări si la Amplasament in măsura in care este in
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mod rezonabil necesar, cu excepţia situaţiilor in care ar incalca masuri rezonabile de

securitate impuse de Autoritatea Contractanta.

12.4. Certificatul de Remediere a Viciilor

Certificatul de .Remediere a Viciilor va fi emis de Inginer si Reprezentantul Autorităţii

Contractante la data expirării Perioadei de Garanţie sau intr-un termen de maxim 7 (şapte) zile

de la data expirării Perioadei de Garanţie pentru Vicii pentru fiecare Lucrare, Parte a

Lucrărilor sau Secţiune.

12.5. Curăţarea Amplasamentului

Dupa primirea Certificatului de Remediere a Viciilor, Ant~eprenorul va îndepărta de pe

Amplasament Echipamentul sau, surplusul de material, resturile, deseurile si Lucrările

Temporare.

ART. 13 MĂSURĂTORI SI EVALUARE

13.1 Lucrările supuse măsurătorilor

13 .1.1. Părţile convin ca Lucrările sa fie măsurate si evaluate periodic, in funcţie de

datele indicate in Graficul de Execuţie si Plaţi pentru realizarea fazelor de execuţie a

Lucrărilor, dar cel puţin o data la o luna. Procedura aplicabila pentru măsurarea Lucrărilor

este următoarea:

(a) Inginerul va transmite o notificare Antreprenorului in care va indica

Partea de Lucrări supuse măsurării, data la care urmează a se intalni in

vederea efectuării măsurării, precum si alte aspecte relevante;

(b) Antreprenorul este obligat sa participe la măsurătorile anunţate de

Inginer conform celor mentionate la litera (a) de mai sus sau sa trimită

un reprezentant calificat sa asiste Inginerul la efectuarea măsurători si

sa furnizeze orice detalii solicitate de Inginer in legătura cu respectiva

porţiune din Lucrare.
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13 .1.2. Daca Antreprenorul nu participa sau nu trimite un reprezentant după cum s-a

menţionat la punctul 13 .1.1 de mai sus, Inginerul va mai trimite o notificare, iar daca nici la

termenul stabilit in cea de-a doua notificare Antreprenorul nu se prezintă sau nu trimite nici

un reprezentant, măsurătoarea efectuata de către (sau in numele) Inginerului va fi considerata

ca fiind corecta.

13.1.3. Metode de Măsurare

Cu excepţia cazului in care prin Contract se prevede altfel:

a) Măsurătorile vor fi efectuate la cantităţi le nete reale pe fiecare articol

de Lucrare, si

b) Metoda de măsurare va fi in conformitate cu Documentaţia de

Licitaţie sau alte Grafice aplicabile.

13.2. Evaluare

13.2.1. Partile vor decide daca Preţul Contractului corespunde cu evaluarea fiecărui articol din

Lucrările executate, aplicând metoda de măsurare convenita sau determinata in conformitate

cu Clauzele de mai sus.

13.2.2 . Pentru fiecare articol al Lucrării, tariful sau preţul corespunzător acestuia va fi tariful

sau preţul menţionat pentru un asemenea articol in Anexa 3 ("Preturi unitare"), iar daca

articolul nu este cuprins in anexa menţionata, va fi stabilit un nou pret.

13.2.3. Fiecare cota sau preţ nou se va stabili având in vedere tarifele si preturile prevăzute in

Contract, cu ajustări rezonabile care sa tina cont de prevederile menţionate. Daca nici o cota

sau preţ nu sunt relevante pentru determinarea noilor preturi, acestea vor fi determinate pe

baza unor costuri rezonabile de execuţie a Lucrării plus Profitul aferent, in funcţie de situaţia

concreta.

ART. 14 Lucrări suplimentare

Părţile pot conveni realizarea de Lucrări Suplimentare in condiţiile si cu respectarea

Legislaţiei Aplicabile. Părţile vor incheia in acest scop acte adiţionale la Contract cu indicarea

lucrărilor suplimentare si a noului pret al Contractului.
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ART. 15 PREŢUL CONTRACTULUI SI PLATA.

15.1. Preţul Contractului

15.1.1 Pretul Contractului este convenit la 162.045. 968RON (echivalentul

44.397.371. 98EURO). pret care nu include TVA iar Părtile contractante vor putea conveni de

comun acord ca'~· in situatia in care resursele financiare ale Autoritătii Contractante o vor

permite. sa majoreze Pretul Contractului cu respectarea dispozitiilor Legislatiei Aplicabile si a

prevederilor prezentului Contract.

15.1.2. Se convine, prin prezenta, ca Preţul Contractului mai sus menţionat este un preţ

mllllm, deşi Autoritatea Contractanta nu are nici o obligaţie de nici un fel de a comanda

Antreprenorului lucrări suplimentare.

15.1.3. In situaţia in care Autoritatea Contractanta va dori sa comande Antreprenorului

sa efectueze lucrări suplimentare, o parte din preţul acestora va fi plătit Antreprenorului ca

Plaţi Directe, iar cealaltă parte prin bilete la ordin, conform procentelor convenite prin

prezentul Contract (si anume: 30% - 70%).

15.1.4. La Suma creditata a Contractului se va adaugă o dobânda anuala de 1,2 puncte peste

EUROSWAP la 3 ani (numita in continuare "Dobânda"), astfel cum este prevăzut si convenit

prin prezentul Contract.

15.1.5. Toate sumele ce reprezintă Preţul Contractului (Avansul, plăţile directe, suma

creditata sau alte sume indiferent de titlu in temeiul Contractului), precum si orice alte sume

datorate de Autoritatea Contractanta in temeiul prezentului Contract, vor fi achitate

Antreprenorului, in acest sens Antreprenorul urmând a emite facturile necesare conform

prevederilor art.15 .2. de mai jos.

15.2. Facturi

15.2.1 Antreprenor va emite si va prezenta Autorităţii Contractante, in termen de 5 (cinci)

zile de la data semnării de către Inginer a Certificatului Provizoriu de Plata, 1 (o) factura

fiscala si 1 (o) factura profonna, după cum urmează:
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(i). Factura fiscala (numita in continuare "Factura") pentru echivalentul a 30% din

valoarea Certificatul Provizoriu de Plata, corespunzător lunii respective, reprezantand

Plata Directa a Autorităţii Contractante, exprimata in LEI plus TVA;

(ii) Factura proforma exprimata in lei (numita in continuare "Factura Proforma")

pentru echivalentul a 70 % din valoarea Certificatului 'Provizoriu de plata,

corespun~ator lunii respective, platita Antreprenorului prin Biletele la Ordin.
..,'

(iii) Valoarea totala a Facturii Proforme (incluzând si TVA aferent) va reprezenta

suma cuprinsa in Biletul la Ordin ce va fi emis Antreprenorului de către Autoritatea

Contractanta după cum se precizează in continuare.

15.3 Plăţile Directe

15.3.1. Plăţile Directe vor fi făcute către Antreprenor pe parcursul perioadei de 36 (treizeci si

sase) de luni după cum se prevede in prezentul Contract.

15.3.2. Fiecare Plata Directa va fi efectuata in primele 5 (cinci) zile de la data primirii de

către Autoritatea Contractanta a facturilor corespunzătoare.

15.3.3 Fiecare Plata Directa menţionata mai sus va fi efectuata in funcţie de volumul

Lucrărilor efectuate de Antreprenor in fiecare luna, pe baza Certificatului Provizoriu de Plata

pe care Inginerul este obligat sa il emită cel puţin o data pe luna in conformitate cu

prevederile art. 15.7.2. de mai jos.

15.3.4. Plăţile Directe se vor face către Antreprenor in lei, din contul Autorităţii Contractante.

15.4 Majorarea Plaţilor Directe

15.4.1. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Părţile pot conveni majorarea sau micsorarea

Plaţilor Directe efectuate de Autoritatea Contractanta către Antreprenor, fara a tine cont de

procentajul stabilit initial.

15.4.2. Se convine ca aceasta majorare poate sa afecteze doar Plăţile Directe (adică acea parte

din Preţul Contractului care va fi platita pe parcursul perioadei de 36 (treizecisisase) de luni

de execuţie a Lucrărilor, nu insa si Suma Creditata a Contractului.
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15.5 Plaţi efectuate cu Întârziere

15.5, 1. Daca Autoritatea Contractanta intarzie efectuarea PIătilor Directe cu mai mult de

de 15 (cincisprezece) zile fata de data emiterii Facturii corespunzătoare, Antreprenorul va

avea dreptul sa: primeasâi de la Autoritatea Contractanta, iar Autoritatea

Contractanta se obliga sa plăteascăAntreprenorului o penalitate de 0,05% (zero virgula zero

cinci la suta) din valoarea totala a facturii corespunzătoare (numita in continuare

"Penalitatea") pentru fiecare zi de intarziere ulterioara celei de-a 15-a zi.

15.5.2. Facturile ce reprezintă penalităţile vor fi exprimate in LEI si remise Autorităţii

Contractante in ziua plaţii acestora către Antreprenor.

15.5.3. Fara derogare de la preverile de mai sus, Părţile convin in mod expres ca in situaţia

in care, indiferent de motiv, Autoritatea Contractanta nu respecta aceasta obligaţie de plata

către Antreprenor, asa cum s-a menţionat mai sus, atunci Antreprenorul va fi liber sa rezilieze

Contractul de indata conform prevederilor art.18 de mai jos.

15.6 Plata Sumei Creditate a Contractului

15.6.l.Autoritatea Contractanta ii va plati Antreprenorului Suma Creditata a Contractului,

care este egala cu 70% (saptezeci la suta) din valoarea fiecărui Certificat Provizoriu de Plata,

plus TVA, prin intermediul unor Bilete la Ordin a căror perioada scadenta este de 36 (treizeci

si sase) de luni (numita in continuare "Perioada de Scadenta a Biletelor la Ordin").

15.6.2.Autoritatea Contractanta va emite Antreprenorului fiecare Bilet la Ordin in termen de

5 (cinci) zile de la remiterea de către Antreprenor către Autoritatea Contractanta a fiecărei

Facturi Proforma. Pentru evitarea oricărei nelămuriri părţile convin ca suma fiecărui Bilet la

Ordin sa fie aceeaşi suma conţinuta in Factura-Proforma incluzând TVA.

15.6.3 Autoritatea Contractanta se angajează sa întreprindă toate masurile necesare pentru ca

Biletele la Ordin si fiecare dintre acestea sa îndeplinească, fiecare si toate, condiţiile

următoare:
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(i) Biletele la Ordin vor fi emise de către Autoritatea Contractanta in conformitate

cu dispoziţiile Legislaţiei Aplicabile referitoare la validitatea acestora;

(ii) Suma fiecărui Bilet la Ordin va fi aprobata si înregistrata valabil in bugetul

public al Autorităţii Contractante si comunicata autorităţilor romane competente,

conform Legislaţiei Aplicabile, inclusiv in conformitate cu Legea nr. 31312004 privind

datoria pU,blica;
.-,'

(iii) Aprobarea sumei menţionate va fi emisa de către reprezentanţii autorizaţi ai

Autorităţii Contractante (cu avizul oricărei autorităţi competente conform legii) si se

va specifica faptul ca, o anumita suma din bugetul anual al Autorităţii Contractante

egala cu valoarea anuala a Sumei Creditate a Contractului, inclusiv dobânda datorata

conform prezentului document, este destinata exclusiv pentru plata Sumei Creditate a

Contractului;

(iv) Primăria Municipiului Constanta va garanta plăţile prin avalizarea Biletelor la

Ordin. Pentru evitarea oricărui dubiu, avalizarea biletelor la ordin de către Primăria

Municipiului Constanta, precum si indeplinirea conform Legislatei Aplicabile a

oricăror si tuturor formalităţilor necesare de natura sa permită încasarea lor

corespunzătoare de către Antreprenor, reprezintă pentru Antreprenor o condiţie

esenţiala a acestora, astfel incat in lipsa avalului se va considera ca Autoritatea

Contractanta nu a respectat prevederile Contractului;

(v) Deconlarea Biletelor la Ordin se va face in deplina conformitate cu prevederile

legale.

(vi) Oricare si toate Biletele la Ordin vor putea fi in orice moment transferate,

andorsate si negociate de către Antreprenor catre/cu orice tert numai cu conditia

nolificarii prealabile scrise a Autoritatii Contractante.

15.6.4. Fara derogare de la obligaţia Autorităţii Contractante de a emite si prezenta

Antreprenorului Biletele la Ordin după cum se menţionează mai sus, Autoritatea Contractanta

se angajează sa ii remită Antreprenorului, la fiecare data la care Autoritatea Contractanta

remite fiecare dintre Biletele la Ordin si biletele la ordin pentru dobânda aferenta, scadente si

ele după 36 (treizeci si sase) de luni si a căror valoare va fi egala cu valoarea dobânzii
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caluculata conform celor menţionate incontinuare (numite in continuare "Biletele la Ordin

pentru Dobânda").

Condiţiile menţionate la punctul 15.6.3. de mai sus se vor aplica si Biletelor la Ordin pentru

Dobânda.

15.6.5. Pentru sc,opurile sumelor Biletelor la Ordin pentru Dobânda, se convine prin prezentul

contract ca rata 'dobânzii anuale va fi de 1,2 puncte peste EUROSWAP la 3 ani (numita in

continuare "Dobânda") care se acumulează in decursul celor 36 (treizeci si sase) de luni.

15.6.6. Respectivele sume reprezentând dobânzi datorate Antreprenorului sunt si vor ramane

sume nete, si vor fi libere de orice costuri si/sau onorarii datorate oricăror persoane, si aceste

sume suplimentare, daca exista, vor fi suportate si plătite de către Autoritatea Contractanta.

15.6.7. Locul de emitere a Biletelor la Ordin, precum si a Biletelor la Ordin pentru Dobânda,

si de plata a acestora către Antreprenor va fi sediul Autorităţii Contractante.

15.7 Certificate

15.7.1. La sfârşitul fiecărei luni a Termenului de Execuţie, Antreprenorul va remite

Inginerului o declaraţie in 4 (patru)exemplare, prin care se explica si se prezintă cantitatea de

lucrări executate (numita in continuare "Declaraţia"). Declaraţia va include următoarele

puncte:

(a) valoarea contractuala a Lucrărilor executate pana la sfârşitul lunii in cauza, pe

baza tarifelor si preturilor incluse in Oferta Antreprenorului, anexata la contract, in

moneda romaneasca;

(b) sumele ce reflecta actualizari ale costului, exprimate, in moneda romaneasca;

(c) orice alta suma exprimata in moneda romaneasca, la care Antreprenorul poate fi

îndreptăţit suplimentar fata de Plăţile Directe.

15.7.2. In termen de 7 ~wpte) zile de la primirea Declaraţiilor, Inginerul va emite Certificatele

Provizirii lunare de Plata, pe baza preturilor unitare incluse in Devizul Cantităţilor, Anexa

3 la prezentul Contract.
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15.7.3. Valoarea sumelor fiecărui Certificat Provizoriu de Plata este exprimata in LEI. Părţile

convin ca Preturile Unitare incluse in fiecare Certificat Provizoriu Lunar de Plata sunt

preturile menţionate in Oferta si in Devizul Cantităţilor, cuprinse in Anexa 3 la Contract.

15.8 Ajustarea PreţuluiContractului

15.8.1. Preţul Contractului poate fi ajustat, pentru restul ramas de executat, numai in cazul

aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor, si care, in

mod obiectiv, nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

Pot fi asimilate situatiilor exceptionale si pot determina ajustarea pretului contractului,

următoarele:

(a) - modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau emiterea de

catre autoritatile locale a unor acte administrative, al caror efect se reflecta

in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul

contractului;

(b) - cresterea/diminuarea preturilor elementelor constitutive ale ofertei care

influenteaza semnificativ costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul

contractului;

15.8.2. Orice ajustare a pretului contractului trebuie sa evidentieze influenta corecta pe care o

exercita situatia care justifica eventuala ajustare. Justificarea cresterii preturilor resurselor se

realizeaza numai pe baza evolutiei unor indici de pret relevanti, publicati de

institutii/organisme abilitate, cum ar fi indici de pret publicati de Insitutul National de

Statistica.

15.8.3 .. Ajustarea preturilor unitare este posibila numai pentru resursele menţionate in "Lista

resurselor semnificative al căror pret poate fi revizuit", Anexa la prezentul Contract.

15.9. Taxe. Impozite

15.9.1. Preţul Contractului va include toate taxele si impozitele impuse asupra producţiei,

manoperei, vânzării si transportului Echipamentului Antreprenorului, a materialelor si

furniturilor ce vor fi folosite sau furnizate conform Contractului si asupra serviciilor prestate

conform Contractului.

z---- ............~'Wri<_ ...... _____"
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15.9.2. Preţul Contractului va include toate taxele vamale, taxele de afaceri si impozitul pe

profit, cu excepţia Taxei pe Valoarea Adăugata prevăzuta de Legislaţia Aplicabila.

15.9.3. Angajaţii Antreprenorului vor fi obligaţi la plata impozitului pe venit in România,

corespunzător reţribuţiilor impozabile, conform legislaţiei si reglementarilor in vigoare, iar

Antreprenorul va îndeplini acele îndatoriri de natura fiscala impuse de Legislaţia Aplicabila.

15.9.4. Pentru toate importurile temporare sau permanente ale Echipamentului

Antreprenorului, Antreprenorul se va conforma Legislaţiei Aplicabile, pe propria cheltuiala.

ART. 16 RISC SI RĂSPUNDERE

16.1. Despăgubiri

16.1.1. Antreprenorul va despăgubi Autoritatea Contractanta, Personalul si agenţii

, acesteia pentru prejudiciile efective dovedite rezultate din:

a) vătămările apărute in cursul sau din cauza executării si

finalizării Lucrărilor si/sau remedierii viciilor apărute la Lucrări,

din culpa Antreprenorului sau personalului acestuia, si

b) daunele sau pierderile aduse proprietăţii, de stat sau private

(altele decât Lucrările), in cazul in care respectivele daune sau pierderi

apăruta din cauza execuţiei si finalizării Lucrărilor, ori remedierii

defectelor, si datorata culpei Antreprenorului, sau personalului

Antreprenorului.

16.1.2 Autoritatea Contractanta va despăgubi si va proteja Antreprenorul, personalul

Antreprenorului si pe agenţii acestuia, împotriva tuturor pretenţiilor, daunelor,

pierderilor si cheltuielilor (inclusiv taxe si cheltuieli legale):

a) in caz de producere a oricărei vătămări corporale, epidemii, boli

sau decese ce se datorează neglijentei, actului intenţionat sau

încălcării Contractului de către Autoritatea Contractanta, Inginerul,

Personalul sau agenţi ai acesteia, sau

b) Daunele sau pierderile aduse proprietăţii, de stat sau private

(inclusiv Lucrările), in cazul in care astfel de daune sau pierderi se
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datorează neglijentei, actului intenţionat sau încălcării Contractului

de către Autoritatea Contractanta, Personalul, agenţi acesteia, sau

de către orice persoana angajata direct sau indirect de către oricare

dintre aceştia, sau

c) Datorate ca urmare a respectării de către Antreprenor a ordinelor

instrucţiunilor etc. primite, de la Autoritatea Contractanta si/sau Inginer

si/sau persoanele substituite acestuia

16.2. Răspunderea Antreprenorului si a Autorităţii Contractante in privinţa

Lucrărilor

16.2.1. Antreprenorul este responsabil pentru siguranţa Lucrărilor, de la Data începerii pana la

emiterea Certificatului de Recepţie al Lucrărilor, când răspunderea pentru îngrijirea si

siguranţa Lucrărilor trece asupra Autorităţii Contractante. Daca un Certificat de Recepţie este

emis pentru vreo Secţiune sau parte a Lucrărilor, răspunderea pentru îngrij irea si siguranţa

Secţiunii sau partii va trece asupra Autorităţii Contractante.

16.2.2 După ce răspunderea a trecut in mod corespunzător asupra Autorităţii Contractante,

Antreprenorul va prelua răspunderea pentru paza oricărei lucrări restante la data menţionata in

Certificatul de Recepţie, pana când lucrarea va fi tenninata.

16.3. Riscurile Autorităţii Contractante

Riscurile Autorităţii Contractante (numite in continuare "Riscurile Autorităţii

Contractante") sunt următoarele:

a) Război, ostilităţi (indiferent daca războiul este declarat sau nu), invazie, acte ale

inamicilor străini;

b) Rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitura de stat sau dictatura militară ori

război civil in interiorul Tarii;

c) Violente, tulburări, revolte, acte de dezordine provocate in interiorul Tarii de alte

persoane decât cele care fac parte din Personalul Antreprenorului ori angajaţii

Antreprenorului si subantreprenorilor;

d) Muniţii de război, materiale explozibile, radiaţii ionice sau contaminari radioactive

in interiorul Tarii, cu excepţia cazului in care sunt imputabile Antreprenorului sau

foloseste astfel de munitii, materiale explozibile, radiatii si elemente radioactive



II

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

e) Orice acţiune imprevizibila a forţelor naturii (imprevizibil inseamna ceea ce nu

poate fi in mod rezonabil prevăzut de către Antreprenor experimentat până la Data

Iniţiala) sau impotriva căreia nu se putea aştepta ca un Antreprenor experimentat sa ia

masuri preventive adecvate;

f) pierderea sau paguba, in măsura in care se datorează Schitelor, Specificaţiei sau

Documentelor Autorităţii Contractante;

g) orice Modificare Legislativa Discriminatorie cu condiţia ca o astfel de Modificare

Legislativa Discriminatorie sa duca la restrângerea drepturilor conferite

Antreprenorului prin prezentul Contract

16.4. Consecinţele Riscurilor Autorităţii Contractante

16.4.1. Antreprenorul il va notifica pe Inginer despre un risc la care Autoritatea Contractanta

este supusa, la momentul la care acest este anticipat sau devine cunoscut. Antreprenorului.

Daca unul din riscurile Autorităţii Contractante prevăzute mai Si provoacă pierderi sau pagube

Lucrărilor, Antreprenorul il va notifica pe Inginer măsura in care a fost instructat de Inginer,

va lua masurile care se impun perii pierderilor, cu condiţia ca Autoritatea Contractanta sa fie

capabila sa asigure Antreprenorului fondurile necesare.

16.4.2. In situaţia in care Antreprenorul suferă intarzieri si/sau Costuri Suplimentare ca

urmare a riscului Autorităţii Contractante sau oricărei instrucţiuni data de Inginer,

Antreprenorul il va notifica pe Inginer si va fi indreptatit la prelungirea Termenului de

Execuţie a Lucrărilor corespunzător întârzierii respective si la palta Costurilor Suplimentare

suportate si a Profitului aferent.

ART. 17 REZILIEREA CONTRACTULUI DE CĂTRE AUTORITATEA

CONTRACTANTA

17.1. Notificarea de Remediere

In cazul in care Antreprenorul nu isi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile principale,

Inginerul va fi indreptatit sa ii ceara Antreprenorului, prin notificare scrisa (numita in

continuare "Notificarea de Remediere"), sa remedieze obligaţia încălcata in termen de 45

(patruzeci si cinci) de zile lucratoare (numita in continuare "Perioada de Remediere") de la

primirea notificării.
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17.2. Rezilierea de către Autoritatea Contractanta

17.2.1 Autoritatea Contractanta va avea dreptul sa rezilieze Contractul daca Antreprenorul:

(a) nu ~specta prevederile Notificării de Remediere transmisa in baza art. 17.1. de

maI sus, cu excepţia situaţiei in care aceasta notificare se refera la obligaţia

Antreprenorului de finalizare a Lucrărilor si este emisa intr-o perioada de timp in care

Antreprenorul este responsabil pentru penalităţi de întârziere;

b) părăseşte Amplasamentul, abandonează Lucrările sau întrerupe intempestiv

executarea Lucrărilor fara o justificare;

c) Noveaza Contractul fara consimtamantul prealabil al Autoritatii Contractante.

Partile convin, in mod expres, faptul ca Antreprenorul are dreptul sa transforme in

orice moment drepturile sale de creanta referitoare la Pretul Creditat al Contractului

catre o terta parte, fie banca sau institutie financiara, sau altii (de exemplu prin

transferul drepturilor cuprinse in Biletele la Ordin) fara consimtamantul sau acordul

Autoritatii Contractante;

(d) este declarat in stare de faliment, devine insolvabil sau intra in lichidare in baza

unei hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile, fara posibilitatea de exercitare a

vreunei cai de atac ordinara sau extraordinara.

17.2.2 In cazurile menţionate la punctul 17.2.1. de mai sus, Autoritatea Contractanta isi

rezerva dreptul de a rezilia Contractul si sa il evacueze pe Antreprenor de pe Amplasament,

numai după ce i-a transmis acestuia o notificare scrisa cu cel putin ..... de zile inainte

(denumita "Notificarea de Reziliere"). Pentru a evita orice dubiu, se intelege ca Notificarea de

Reziliere este diferita de Notificarea de Remediere si este subsecventa Notificării de

Remediere, in cazurile in care aceasta din urma este aplicabila.

17.2.3. Decizia Autorităţii Contractante de a rezilia Contractul nu va aduce atingere nici unui

alt drept al Autorităţii Contractante, prevăzut de Contract sau recunoscut in alt mod inclusiv

dreptul Autorităţii Contractante de a executa din Garanţia Bancara (aferenta anului in care a

fost reziliat Contractul după cum se prevede mai sus) ce i-a fost remisa de către Antreprenor.
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17.2.4. Antreprenorul nu va fi exonerat de acele răspunderi si obligaţii ale sale in baza

Contractului care se nasc pana la momentul rezilierii, dar nu va mai suporta nici o alta

obligaţie sau vreo obligaţie ulterioara in legătura cu Lucrările sau prezentul Contract sau

responsabilităţi in legătura cu Lucrările sau cu prezentul Contract dupa data rezilierii.

17.2.5. După primirea Notificării de Reziliere, Antreprenorul va parasi

Amplasamentul':si va înmâna Inginerului Documentele Autorităţii Contractante, precum si

Documentele Antreprenorului, in copie, Autoritatea Contracta având numai dreptul de a le

utiliza in vederea finalizării Lucrărilor.

17.2.6 Dupa rezilierea Contractului, Autoritatea Contractanta poate definitiva lucrarile si/sau

poate contracta cu alte persoane in acest scop. Autoritatea Contractanta si persoanele

menţionate vor putea folosi Documentele Antreprenorulu(numai in vederea finalizării

Lucrărilor.

17.3. Evaluarea la Data Rezilierii

Cat mai curând posibil după rezilierea Contractului conform art. 17.2. de mai sus, Inginerul va

hotari valoarea Lucrărilor, a Documentelor Antreprenorului, precum si a oricăror altor sume

datorate Antreprenorului pentru Lucrările executate conform Contractului. In cazul unei

dispute cu privire la suma Valorii Lucrărilor, Autoritatea Contractanta va plati

Antreprenorului Valoarea stabilita de comun acord.

17.4. Plata după Reziliere

17.4.1. După rezilierea Contractului in urma transmiterii Notificării de Reziliere, Autoritatea

Contractanta poate recupera de la Antreprenor orice pierderi si daune înregistrate de către

aceasta, precum si orice costuri suplimentare pentru definitivarea Lucrărilor.

17.4.2. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, se convine ca Autoritatea Contractanta nu va

evita efectuarea plaţii către Antreprenor si nu va emite pretenţii conform Contractului, asupra

vreuneia din sumele creditate corespunzătoare preţului creditat al Contractului.
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ART. 18 SUSPENDAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI DE CĂTRE

ANTREPRENOR

18.1. Dreptul Antreprenorului de a suspenda Lucrările

18.1.1. In cazul iţ.l care:

(a) Inginerul nu emite si/sau nu transmite Autorităţii Contractante oricare Certificat de

Plata Provizoriu Lunar ce se intocmeste lunar sau

(b) Autoritatea Contractanta nu efectuează Antreprenorului plata datorata conform

oricărui Certificat de Plata Provizoriu, nu isi îndeplineste obligaţiile sale referitoare la Plăţile

Directe sau la orice alta plata decurgand din prezentul Contract,

Antreprenorul poate sa suspende lucrările sau poate reduce ritmul lucrării, după transmiterea

unei notificări transmisa Inginerului cu cel puţin 21 (douazeci si una) de zile in avans către

Inginer sau Autoritatea Contractanta.

18.1.2. Părţile convin ca aceasta măsura a Antreprenorului nu va afecta drepturile

Antreprenorului privitoare la costurile de finanţare, in conformitate cu prevederile acestui

Contract sau cele referitoare la dreptul de a rezilia Contractul.

18.1.3. Daca Antreprenorul suspenda Lucrările sau reduce ritmul de lucru si ulterior primeşte

plata sau Certificatul de Plata Provizoriu inainte de expedierea notificării de reziliere către

Autoritatea Contractanta, Antreprenorul va relua lucrul in ritmul normal de indata ce este in

mod rezonabil posibil.

18.1.4. Urmare a suspendării sau reducerii ritmului de lucru, Antreprenorul va va fi îndreptăţit

la prelungirea corespunzătoare a Termenului de Execuţie a Lucrarilor pentru orice astfel de

întârziere, precum si la plata oricăror astfel de Costuri suplimentare si a Profitului aferent,

sume care vor fi adăugate la Preţul Contractului.

18.2. Rezilierea Contractului de către Antreprenor

18.2.1. Antreprenorul va fi indreptatit sa rezilieze Contractul daca:

~~----------------------~---
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(a) In termen 42 (patruzeci si doua) de zile de la data expedierii către Autoritatea

Contractanta, a notificării conform clauzei 18.1.1 de mai sus Autoritatea Contractanta

nu isi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile sale referitoare la Plăţile Directe sau

oricare alte plaţi conform prezentului Contract;

(b) Autoritatea Contractanta nu isi indeplineste obligatiile principale pe care le are

potrivit C;;ontractului, inclusiv plata catre Antreprenor a oricare! sume si/sau plata

datorata iri baza prezentului Contract si/sau emiterea catre Antreprenor a oricareia sau

a tuturor Biletelor la Ordin si/sau a oricareia sau a tuturor Biletelor la Ordin aferente

Dobanzilor ;

c) O suspendare prelungita neimputabila Antreprenorului afectează Lucrările).Prin

suspendare prelungita in conformitate cu prezentul articol, urmează a se intelege o

suspendare a ce depăşeşte 30 zile.

d) In situatia aparitiei unor condintii extreme nefavorabile pe piata financiara.

18.2.2. In oricare din aceste cazurile menţionate, Antreprenorul poate sa rezilieze Contractul,

notificând in acest sens Autoritatea Contractanta, cu o copie către Inginer. Notificarea isi va

produce efectele de drept si fara intervenţia instanţelor de judecata sau a mdeplinirii vreunei

formalităţi prealabile, intr-un termen de 14 (paisprezece) zile de la trimiterea acesteia. Totuşi,

in cazurile prevăzute in lietrele (b) sau (c) de mai sus, Antreprenorul poate rezilia de indata

Contractul prin transmiterea unei simple notificări, contractul urmând a fi reziliat de drept la

data primirii notificării de reziliere de către Autoritatea Contractanta.

18.2.3. Decizia Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va aduce atingere vreunor alte

drepturi ale sale, prevăzute in Contract sau recunoscute in alt mod.

18.2.4. Ca efect al rezilierii Contractului de către Antreprenor, Autoritatea Contractanta va

returna de indata Antreprenorului Documentele Antreprenorului si Garanţia Bancara.

18.3 Incetarea Lucrărilor si îndepărtarea Echipamentului Antreprenorului

18.3.1. Dupa rezilierea Contractului de către Antreprenor, conform prezentului articol,

Antreprenorul:
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a) Va inceta toate celelalte lucrari, cu exceptia acelor lucrari solicitatate de Inginer

pentru protectia vietii sau proprietatii ori pentru siguranta Lucrarilor si cu exceptia

activitatilor necesare pentru parasirea Amplasamentului in conditii de curatenie si

siguranta;

b) Va inmana Autoritatii Contractante Documentele Antreprenorului, Materialele si

alte lucra~i, pentru care Antreprenorul a fost platit, si
.','

c) Va inlatura Echipamentul Antreprenorului care se gaseste pe Amplasament.

18.3.2. Plata in cazul Rezilierii

După rezilierea de către Antreprenor, Autoritatea Contractanta, va returna in mod prompt

Antreprenorului Garanţia de Execuţie predata, orice suma de plata scadenta si neachitata,

plusa valoarea oricărei pierderi sau pagube, incluzând pierderea Profitului pe care

Antreprenorulle-a suportat sau le va suporta ca urmare a rezilierii.

ART. 19 FORŢA MAJORA

19.1 Motive de neexecutare

Apariţia unui caz de Forta Majora in cursul duratei Contractului suspenda executarea

obligaţiilor contractuale si exonerează Partea care nu isi executa astfel obligaţiile, de plata

daunelor-interese, penalităţilor si a altor sancţiuni contractuale, atat timp si in măsura in care

cazul de Forţa Majora subzista, sub condiţia ca Partea care nu isi executa obligaţia sa notifice

acest fapt celeilalte in conformitate cu articolul 19.2. de mai jos.

19.2. Notificări

19.2.1. Orice parte care invoca un caz de Forta Majora drept motiv pentru neexecutarea

unei obligaţii sau pentru executarea cu intarziere va notifica acest fapt celeilalte Parti cat mai

curând posibil, dar nu mai târziu de cinci zile dupa ce a aflat sau ar fi trebuit sa fi aflat in mod

rezonabil de producerea sau inceperea cazului de Forţa Majora. Aceasta Parte trebuie sa

descrie detaliat in notificare natura si efectele probabile ale cazului de Forţa Majora, inclusiv

data inceperii si durata estimata.
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19.2.2. Intervenirea unui caz de Forta Majora trebuie sa fie confirmata prin emiterea unui

certificat specific de către Camera de Comerţ si Industrie a României in termen de ... zile de

la data intervenirii cazului de Forţa Majora, in care sa se specifice data la care a inceput cazul

de Forţa Majora si natura acestuia.

19.3. Diminuarefl efectelor

19.3.1. Partea care este in imposibilitate de a-si executa obligaţia, consultandu-se cu cealaltă

Parte, va face eforturi rezonabile pentru a diminua efectele cazului de Forţa Majora, inclusiv

limitarea intarzierii in indeplinirea obligaţiilor sale contractuale cauzate de cazul de Forţa

Majora.

19.4. Incetarea Cazului de Forţa Majora

19.4.1. Partea care a fost in imposibilitate de a-si executa obligaţia va relua de indata

executarea atunci cand cazul de Forta Majora inceteaza si ii va notifica aceasta celeilalte Parti

in ... _. zile de la încetarea cazului de Forţa Majora sau de la momentul la care a aflat de

încetare (sau, de la momentul in care ar fi trebuit sa ia act de încetare, daca este cazul).

19.5. Forţa Majora Prelungita

19.5.1. In cazul in care orice caz de Forţa Majora împiedica continuarea sau realizarea

Lucrărilor pentru o perioada mai lunga de 6 luni, (denumita in continuare Forţa Majora

Prelungita) Antreprenorul ii poate solicita prin notificare scrisa Autorităţii Contractante

modificarea Contractului, modificare care va fi corecta si echitabila având in vedere natura si

efectele cazului de Forta Majora. Daca Părţile nu ajung la uri acord cu privire la modificarea

Contractului in .... zile de la o astfel de notificare, Autoritatea Contractanta sau Antreprenorul

vor avea dreptul sa notifice încetarea Contractului.

19.5.2. In cazul in care una dintre Parti notifica încetarea Contractului in conformitate cu

prevederile art. 19.5.1. de mai sus, Antreprenorul va întrerupe executarea Lucrărilor si isi va

retrage echipamentele, potrivit clauzelor acestui Contract
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19.5.3. După incetarea Contractului in condiţiile de mai sus, Autoritatea Contractanta va

returna Antreprenorului Garanţia Bancara si Părţile vor stabili valoarea Lucrărilor efectuate si

se va aproba plata acestora către Antreprenor, care va include:

a) Toate sumele platibile pentru fiecare Lucrare definitivata pentru preţul este

Lucrării îndeplinite pana la momentul emiterii Notificării de Forta Majora;

b) Cost~l tuturor Materialelor existente in Amplasament care vor fi preluate de

Autoritatea Contractanta in schimbul plaţii acestora. Costul Materialelor comandate

pentru Lucrări dar neajunse in Amplasament va putea fi preluat contra plata de

Autoritatea Contractanta. Materialele vor intra in proprietatea Autorităţii Contractante

(pe răspunderea si riscul acesteia) in momentul in care sunt plătite de aceasta, iar

Antreprenorulle va pune la dispoziţia Autorităţii Contractante.

ART. 20 PRETENŢII. DIVERGENTE SI SOLUTIONARE

20.1 Pretenţiile Antreprenorului

20.1.1. Daca Antreprenorul considera ca este indreptatit sa beneficieze de o prelungire a

Duratei de Execuţie si/sau de orice plata suplimentara, conform vreunei Clauze cuprinse in

prezentul Contract sau din alte motive in legătura cu Contractul, Antreprenorul trebuie sa-1

notifice pe Inginer, descriind evenimentul sau circumstanţele respective (numita in continuare

"Notificarea de Pretenţii").

20.1.2. Notificarea de Pretenţii va fi transmisa in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu

de 28 (douăzeci si opt) de zile de la momentul in care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi ,

trebuit sa cunoască aceste evenimente sau circumstanţe care au dat naştere pretenţiilor.

20.1.3. Antreprenorul va înainta, de asemenea, orice alte notificări care sunt cerute prin

prezentul Contract si dovezile pe care se întemeiază pretenţia, legate de aceste evenimente sau

circumstanţe.

20.1.4. Antreprenorul va tine, fie pe Amplasament, fie in alt loc acceptat de Inginer, evidente

actualizate care pot fi necesare pentru fundamentarea oricăror pretenţiilor.
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20.1.5. După primirea unei Notificări de Pretenţie Inginerul poate sa monitorizeze tinerea

evidentelor de către Antreprenor si/sau sa ii dea acestuia instrucţiuni privind evidenţe

suplimentare, iar Antreprenorul va permite Inginerului sa verifice respectivele evidente si ii

va preda copii Inginerului, daca i se solicita.

20.1.6. In decurs;de maxim 28 de zile de la Notificarea de Pretenţii, Antreprenorul ii va

transmite Inginerului un raport, cuprinzând detalii referitoare la suma si temeiul pretenţiei

si/sau prelungirea duratei solicitata.

20.1.7 Daca evenimentul sau circumstanţele care generează pretenţia au un caracter continuu,

respectivul raport va fi considerat provizoriu. Antreprenorul va trimite in aeste condiţii, alte

pretenţii cu caracter provizoriu la intervale de o luna, specificând intarzierea acumulata si/sau

suma pretinsa, precum si dovezi suplimentare care ar putea fi solicitate in mod rezonabil de

către Inginer. In acelaşi timp, Antreprenorul va trimite pretenţia finala intr-un interval de ....

28 de zile de la încheierea evenimentului sau circumstanţei, sau in interiorul unui alt interval

propus de Antreprenor si aprobat de Inginer.

20.1.8. In termen de 42 de zile după primirea unei pretenţii sau a vreunor dovezi suplimentare

privind o pretenţie anterioara, sau intr-un alt termen care poate fi propus de Inginer si aprobat

de Antreprenor, Inginerul va da un răspuns pozitiv sau negativ, însoţit de motivaţii detaliate.

Acesta poate, de asemenea, sa ceara orice alte dovezi suplimentare necesare.

20.1.9. Fiecare Certificat Provizoriu de Plata va include, pentru oricare dintre pretenţii, acele

sume pe care Inginerul le considera datorate. In situaţia in care dovezile înaintate nu sunt'

suficiente pentru demonstrarea pretenţiei, Antreprenorul va fi îndreptăţit numai la plata acelor

parti din pretenţii pe care a putut sa le argumenteze suficient.

20.1.10. Aprobarea sau dezaprobarea data de Inginer cu privire la sumele solicitate de către

Antreprenor in baza prezentului articol, nu leagă si nu va limita cu nimic dreptul

Antreprenorului de a solicita instanţei, constatarea temeiniciei pretenţiilor sale si obligarea

Autorităţii Contractante la plata acestora.

20.2 Divergente. Solutionare
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20.2.1 Părţile se angajează sa depună toate eforturile in vederea soluţionării pe cale amiabila a

oricăror neintelegeri legate de interpretarea sau executarea prezentului Contract.

20.2.2 Orice disputa sau diferend decurgând din sau in legătura cu acest Contract, inclusiv

referitor la incheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin mediere. In cazul in

care partile nu r,eusesc solutionarea litigiului nici pe aceasta cale, litigiul va fi solutionat de
.-,'

catre instantele judecatoresti competente de la sediul Autoritatii Contractante.

ART. 21 CONFIDENŢIALITATE

21.1. Părţile se obliga sa nu dezvăluie nici un fel de informaţii sau date tehnice in legătura cu

Contractul (inclusiv Documentele Antreprenorului) de care iau cunoştinţa pe parcursul

derulării acestuia, cu exceptia cauzelor prevazute de lege.

ART. 22 LEGEA APLICABILA SI LIMBA CONTRACTULUI

22.1. Legea Aplicabila

Acest Contract si relaţiile dintre Parti vor fi guvernate de si interpretate in conformitate cu

legislatia in vigoare din România.

22.2. Limba Contractului

Acest Contract a fost redactat in limba romana in patru (4) exemplare originale, cate doua (2)

pentru fiecare parte.

ART.23 INCETAREA CONTRACTULUI

23.1. - Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

- prin acordul partilor, cu o notificare prealabila, inainte de terminarea integrala a lucrarilor

prevazute in contract sau a pretului contractului prevazut la art. 15.1

- prin ajungerea la termen;

- in caz de forta majora prelungita;

- in caz de faliment, dizolvare sau lichidare a uneia din parti;

23.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cel mult 30

de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
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contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea

contractului ar fi contrara interesului public.

ART. 24 DIVERSE

24.1. Comunicari

24.1.1 Toate documentele, scrise, emise de către Autoritatea Contractanta sau de către Inginer

in temeiul prezentului Contract, vor fi transmise Antreprenorului prin posta, sau predate direct

la sediul acestuia, a cărui adresa este menţionata in prezentul Contract.

24.1.2. Toate notificările, ce vor fi transmise Autorităţii Contractante in temeiul prezentului

Contract, vor fi trimise prin posta, fax sau predate direct.la sediul Autorităţii Contractante, a

cărui adresa este menţionata in prezentul Contract.

24.1.3. Orice modificare a adreselor Partilor va fi imediat comunicata celorlalte Parti

implicate.

24.2 Autonomie

Daca se constata ca o anumita prevedere a acestui Contract este nuIa sa inaplicabila, restul

prevederilor Contractului raman valabile. Părţile vor depune toate diligentele pentru a inlocui

prevederile nule sau inaplicabile cu dispoziţii valide si aplicabile al căror efect este cel mai

apropiat efectului intenţionat de Parti la momentul inserării prevederii nule sau inaplicabile.

24.3. Contractul Integral

Acest inscris reprezintă intregul Contract dintre Parti in legătura cu obiectul in cauza si

inlocuieste toate discuţiile, negocierile si contractele anterioare dintre Parti.

23.4. Renunţări

Neexercitarea sau intarzierea oricăreia dintre Parti in exercitarea unui drept conform acestui

Contract nu va fi considerata ca o renunţare la un astfel de drept. In acelaşi timp, exercitarea

unui asemenea drept nu va putea împiedica orice exercitare viitoare a acestui drept.



24.5. Efect obligatoriu

Prezentul contract este obligatoriu pentru Parti si pentru succesorii in drepturi ai acestora.

Contractul nu poate fi modificat unilateral, ci numai prin acordul ambelor parti contactante,

printr-un act aditional semnat de parti.

24.6. Raspunderea pentru exactitatea datelor
"

Antreprenorul eite raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de

plata si in facturi si se obliga sa restituie sumele incasate necuvenit si foloasele realizate

aferente acestor sume, stabilite ca atare in urma organelor abilitate, in termen de 10 zile de la

data constatarii si comunicarii lor. Totodata, Antreprenorul va prezenta organelor abilitate,

orice documente sau acte solicitate.
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