
Consolidare pasaj inferior km 15+470 linia 807 Ciulnita - Slobozia Veche (proiectare si
executie)

 Detalii
-------------------

Organizator: C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANTA - UNITATE OPERATIONALA●

Localizare: Romania (Constanta)●

Tip anunt: Atribuire la procedura simplificata●

Sursa: S.E.A.P.●

Data atribuire: 22-06-2022●

Data aparitiei: 05-07-2022●

 Domenii
-------------------

Lucrari de constructii de poduri feroviare (CPV: 45221112)●

Anunt de Atribuire la Procedura Simplificata [SCNA1072257]

Consolidare pasaj inferior km 15+470 linia 807 Ciulniţa - Slobozia Veche (proiectare şi execuţie)

Tip Procedura: Procedura simplificata

Anunt de participare simplificat: SCN1103952 / 30-03-2022

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ
CIF: 15855872
Adresa: Strada: Albăstrelelor, nr. 10, Constanta, Constanta, Romania, 900132
Email: mariana.bascoveanu@cfr.ro
Telefon: +40 241617402
Fax: +40 241617402
Persoana contact: Bașcoveanu Mariana - Serviciul Achiziţii Sectoriale
Punct(e) de contact: Bașcoveanu Mariana - Serviciul Achiziţii Sectoriale
In atentia: MARIA MAGNEA
URL: www.cfr.ro

SECTIUNEA II: OBIECT

Titlu:
Consolidare pasaj inferior km 15+470 linia 807 Ciulniţa - Slobozia Veche (proiectare şi execuţie)

Cod CPV:
45221112-0 - Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)



Tipul contractului: Lucrari

Descriere:
Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul „Consolidare pasaj inferior km 15+470 linia 807
Ciulniţa - Slobozia Veche”, conform specificaţiilor din Caietul de sarcini, pentru punerea în siguranţă a
pasajului inferior.
Conform prevederilor caietului de sarcini, proiectul tehnic și detaliile de execuție se vor elabora în
baza expertizei şi DALI existente şi a avizelor/acordurilor obţinute.
Proiectul tehnic și detaliile de execuție vor fi întocmite cu respectarea prevederilor HG 907/2016
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Documentaţia va fi verificată de verificator de proiecte autorizat în domeniile A5, B3, D. Expertul
tehnic care a întocmit expertiza tehnică va viza proiectul tehnic.
Se va obține avizul AFER pentru Caietul de sarcini elaborat în cadrul proiectului tehnic, în conformitate
cu Ordin MT 290/2000, costurile aferente avizarii fiind suportate de catre proiectant.
Proiectantul va obţine în numele entităţii contractante avizele şi acordurile necesare obţinerii
autorizaţiei de construire.
Lucrările vor fi executate după avizarea planului de management al traficului feroviar și auto și
obținerea tuturor avizelor și a autorizației de construire.
Lucrările propuse a se efectua sunt prezentate în cadrul documentațiilor de avizare a lucrărilor de
intervenție, soluția tehnică pentru Varianta II, Soluţia 1. Punerea în siguranţă a pasajului inferior de la
km 15+470 va consta în păstrarea infrastructurii şi repararea acesteia și îndepărtarea suprastructurii
existente și înlocuirea acesteia cu o suprastructură nouă. Noul tablier va fi un tablier metalic din grinzi
metalice inima plină cale jos, cu calea așezată pe cuva metalică pentru susținerea pietrei sparte și o
grindă de protecție a tablierului.

Durata de execuție este de maxim 365 zile (12 luni) dupa cum urmează:
- 30 zile pentru prestarea serviciului de proiectare, de la data emiterii ordinului de începere a
serviciului, ce este condiționată de alocația bugetară de la acea dată;
- 335 zile pentru execuţia propriu-zisă a lucrărilor, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor
de către Achizitor către Executant, ce este condiționată de alocația bugetară de la acea dată, la care
se adaugă, dacă este cazul, 4 luni (120 zile) calendaristice pentru întreruperea lucrărilor pe timp de
iarnă.

Duratele sunt cele angajate de către Contractant şi exclud perioada aferentă analizării, verificării şi
avizării PTh în CTE al SRCF Constanta şi C.N.C.F. “CFR” S.A. De asemenea, sunt excluse şi perioadele
pentru obţinerea avizelor, acordurilor pentru obținerea autorizatiei de construire și a autorizaţiei de
construire, dacă nu sunt respectate termenele legale de către autorităţile emitente.

Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere
a ofertelor: 8 zile
Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 6-a zi inainte de data limita de
depunere a ofertelor.

Valoarea totala a achizitiei (fara TVA): 3756715.32 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Tipul procedurii:
Procedura simplificata



S-a organizat o licitatie electronica: NU

SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Numar / Data:
246 / 22-06-2022

Denumire Contract:
Consolidare pasaj inferior km 15+470 linia 807 Ciulnita-Slobozia Veche (proiectare si executie)

Valoare Contract: 3756715.32 RON

Castigator:
DARIA CONST
CIF: RO 6852001
Adresa: Strada 1 IUNIE, Nr. 7, Satu Mare, Negresti-Oas,
Email: dariacicio@gmail.com
Telefon: +40 261853572
Fax: +40 261853572

-----


