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1. INTRODUCERE

Prin proiectul ,,Reabilitarea §i modernizarea drumurilor judetene DJ226A Tronsonul
DN22/Tariverde — Cogealac si DJ226B Tronsonul Cogealac — Gradina — Pantelimon — DN2A/Crucea”,
Unitatea Adminitrativ Teritoriald Judetul Constanta urméreste reabilitarea si modernizarea infrastructurii
rutiere, prin intermediul mecanismelor financiare oferite de Uniunea Europeana (spre exemplu: Programul
Operational de Asistenta Tehnicd, Planul National de Relansare si Rezilienti etc.) si Bugetul Statului Roman
(CNI, hotarari de Guvern etc.).

Caietul de sarcini face parte integranta din documentele achizifiei si constituie ansamblul cerintelor pe
baza cérora se va elabora propunerea tehnic si financiara.

Cerintele precizate in Caietul de Sarcini sunt considerate ca fiind minimale.

Ofertantul suportd toate cheltuielile datorate elabordrii si prezentirii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Ofertele care nu vor respecta integral cerintele prezentului Caiet de Sarcini vor fi considerate
neconforme potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale H.G. nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completrile
ulterioare si pe cale de consecint3, vor fi respinse.

2. DATE GENERALE

2.1. Denumirea obiectivului de investitie:
»Reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene DJ226A Tronsonul DN22/Tariverde — Cogealac si
DJ226B Tronsonul Cogealac — Gradina — Pantelimon — DN2A/Crucea”

2.2. Reglementiiri urbanistice

Suprafata terenului este de aproximativ 390.000 mp (suprafata exactd va fi transmisa dupa finalizarea
cadastrelor, odatd cu transmiterea Ordinul de incepere pentru Faza I).
Drumul judetean DJ 226A tronsonul DN22/Tariverde - Cogealac este in proces de cadastrare.
Drumul judetean DJ 226B tronsonul Cogealac - Gradina - Pantelimon - DN2A/Crucea a fost cadastrat si
intabulat in anul 2019 cu nr. cadastrale: 103972 (UAT Crucea), 102830, 102831, 102833, 102822 si 102912
(UAT Pantelimon), 101905, 101903, 101895, 101896 si 101893 (UAT Gradina), 105460, 105482, 105454,
105177 si 105461 (UAT Cogealac) — pentru DJ226B la acest moment se afli in proces de actualizare a
carfilor funciare.

2.3. Titularul / Beneficiarul investitiei
Unitatea Administrativ Teritoriala Judeful Constanta prin Consiliul Judetean Constanta
Bulevardul Tomis, nr. 51, municipiul Constanta, judeful Constanta, cod postal 900725, Romania

2.4. Entitatile responsabile cu implementarea proiectului:
— Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta, in
calitate de beneficiar;
— Ministerul Dezvoltérii, Lucrdrilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management;
— Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.
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2.5. Obiectivul proiectului

Obiectivul strategic consta in cresterea contribufiei infrastructurii rutiere la dezvoltarea judefului
Constanta ca premisd in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale durabile si echilibrate teritorial,
potrivit nevoilor si resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltirii durabile urbane, imbunatitirea
mediului de afaceri si a infrastructurii de baza, pentru a face din judetul Constanta un spafiu atractiv pentru
investitii.

Obiectivul general Obiectivul general al proiectului vizeazd cresterea gradului de accesibilitate a
zonelor rurale i urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judefene si se
inscrie in Obiectivul de Politica 3 ,,O Europa conectatd” — Obiectivul specific 3.3 ,,Dezvoltarea unei
mobilitafi nationale, regionale si locale durabile, reziliente in fata schimbarilor climatice, inteligente si
intermodale, inclusiv imbunitatirea accesului la TEN-T si a mobilitatii transfrontaliere”

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Reabilitarea §i modemizarea drumurilor judetene DJ226A Tronsonul DN22/Tariverde — Cogealac si
DJ226B Tronsonul Cogealac — Gradina — Pantelimon — DN2A/Crucea. Acest proiect consta in reabilitare si
modernizare a unui nr. de aprox. 30 km, prin urmatoarele lucrari de bazi (modernizarea si reabilitarea
structurii rutiere: ransforsarea structurii rutiere existente cu mixuri asfaltice noi si un strat din piatrd sparta
pentru sporirea capacitatii portante si scurgerea apelor si sisteme de dranaj; lucrdri de poduri; siguranta
circulatiei; amenajarea intersectiilor i drumurilor laterale pana la limita de proprietate a judetului).
- Realizarea de trotuare pietonale/piste de biciclisti pe ambele parti ale drumului;
- Construirea/modernizarea unor statii de autobuz.

2.6. Bugetul proiectului

Bugetul eligibil estimat al investitiei este de 124.306.235,45 lei inclusiv TVA, din care
104.459.021,38 lei fara TVA, valoarea finala fiind dati prin documentatia tehnico-economici.

Bugetul estimat al proiectului se bazeazd pe argumentele Directiei Generale Tehnice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului care se raporteaza la valoarea mentionata in documentatia faza DALI a obiectivului
,»Modernizare DJ226B Pantelimonu de Jos - Gradina - Cogealac, 15.5 km, km 14+100-29+600" contractata
de RAJDP.

3. OBIECTUL ACHIZITIEI - SERVICII CARE SE ACHIZITIONEAZA

Obiectul achizitiei il reprezintd achizitia publica de Servicii de verificare tehnicid pentru proiectul
wReabilitarea si modernizarea drumurilor judetene DJ226A Tronsonul DN22/Tariverde — Cogealac si
DJ226B Tronsonul Cogealac — Gradina — Pantelimon — DN2A/Cruce” inclusiv verificarea modificérior
de solutii tehnice pe parcursul executiei lucrérilor in vederea implementirii cu succes a acestuia, din punct
de vedere al parametrilor timp, cost, calitate si siguranta si in conformitate cu legislafia, standardele si
reglementarile tehnice in vigoare.

4. SPECIFICATII (DATE) TEHNICE

4.1. Amplasament
Drumurile judetene DJ226A si DJ226B sunt amplasate in partea de nord a judetului Constanta. DJ226A
Tronsonul DN22/Tariverde — Cogealac si DJ226B Tronsonul Cogealac — Gradina — Pantelimon —
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DN2A/Crucea asigurd conectivitatea pe deoparte la Drumul expres DX8 de la Tulcea la Constanta iar pe
cealalta parte la DN2A (E60) Constanta — Harsova

4.2. Situatia juridica
Terenul apartine domeniului public al judetului Constanta si se afla in inventarul bunurilor ce apartin
domeniului public al judetului Constanta in conformitate cu Hotardrea Guvernului nr. 904 din 22.08.2002.

4.3. Situatia existenta

Sistemul rutier actual al tronsoanelor de drum judetean DJ226A si DJ226B ce fac obiectivul investitiei nu
este dimensionat corespunzitor in raport cu tipul de trafic de tranzit, in special cu cel al traficului de mare
tonaj, generat de citre carierele de piatrd si parcurile eoliene din zona.

Lipsa fondurilor si implicit a lucrédrilor de reabilitare a dus la o continua degradare a carosabilului, acesta
prezentdnd multiple gropi, denivelari, faiantari §i cedari de fundatii, iar sistemele de captare si evacuare a
apelor pluviale sunt colmatate sau partial distruse, aceste probleme ducand la majorarea timpilor de tranzit,
cresterea poludrii asupra mediului prin emisia de noxe si sciderea sigurantei rutiere.

4.4.Descrierea lucririlor propuse

Conform Notei conceptuale si Temei de proiectare:
a) destinatie si functiuni;
Obiectivul de investitie propus este ,,Reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene DJ226A Tronsonul
DN22/Tariverde - Cogealac i DJ226B Tronsonul Cogealac - Gridina - Pantelimon - DN2A/Crucea” si are
destinatia de cale de comunicatie rutiera cu functfionalitate si caracteristici tehnice de drum judetean.
b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;
La realizarea documentatiilor tehnice pentru obiectivul de investitic se vor avea in vedere, in limita
posibilitdtilor, urmatoarele necesitati:
- dimensionarea sistemului rutier pentru cresterea capacitdtii portante si a rezistentei la inghet-dezghet in
concordanta cu traficul existent si de perspectiva (trafic de mare tonaj ~60 tone);
- asigurarea scurgerii apelor de suprafata din zona drumului prin dispozitive de captare si evacuare;
- construirea de alveole si statii de autobuz gi microbuz, cu mentiunea ci realizarea acestora se va face numai
in zona de proprietate, iar stafiile i alveolele vor fi in numar de minim doua (dus - intors), in fiecare
localitate, numarul §i arhitectura finalad apartinnd strict proiectantului care, conform OAR, ,are libertatea de
concept, cu conditia de a se incadra armonios in structura construitéd si cea naturala deja existent3” si care, va
avea obligatia intocmirii unui studiu de trafic care, impreuna cu restul documentatiei tehnico-economice, va
oferi argumentele necesare stabilirii cu exactitate a locatiilor. Numarul exact va fi in conformitate cu
documentatia tehnico-economica iar amplasarea acestora va fi exclusiv pe proprietatea CJC;
- realizarea de trotuare pietonale si piste de biciclisti pe ambele pérfi ale drumului, pe tronsoanele unde
geometria terenului permite, necesare promovdrii la scara cit mai larga a cicloturismului (inexistente la acest
moment, datele concrete vor fi oferite prin documentatia tehnico-economica).
De asemenea, la realizarea documentatiilor tehnice se va avea in vedere solufia recomandati in cadrul
Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ
226B: Pantelimonu de Jos - Gradina - Cogealac; L= 15,5 km” constd in executia unei structuri rutiere
flexibile pe toata lungimea de 15,357 km, astfel:

© Scm strat de uzurd din beton asfaltic BA16

O 6cm strat de binder din beton asfaltic BAD22.4

o 15cm strat superior fundatie de piatra sparta sort 25-63
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© 25cm strat inferior fundatie de piatrd sparta sort 63-80

© 30cm strat de forma existent — profilat (frezat)
In profil longitudinal, declivititile proiectate sunt predominante intre 1,6%~5,3%, cu maxim exceptional
6,6% si minim 0,20%.
In profil transversal drumul proiectat are urméatoarele caracteristici in aliniament, la care se adauga
supraldrgirile din curbe:

O parte carosabild — 6,00m (panta transversala 2,5%)

O acostamente consolidate — 2*0,50m (panta transversala 4%)

© acostamente pietruite — 2*0,50m (panta transversald 4%).
Pentru amenajarca drumurilor laterale se va prevedea acelasi sistem rutier ca pe drumul principal, in limitele
cadastrale.
¢) durata minima de functionare apreciata corespunzitor destinaiei/functiunilor propuse;
Pentru drumuri se ia in considerare o perioadd de functionare de 30 de ani, conform Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.
d) nevoi/solicitari functionale specifice.
Avénd in vedere faptul ca tronsoanele de drum judetean vizate de investitie vor face legitura intre doui
drumuri nationale, este nevoie ca acesta si asigure continuitatea traficului rutier. De aceea, el se va proiecta
la clasa tehnicd corespunzitoare.
Toate lucrdrile executate nu vor iesi din limitele cadastrale.

NOTA
Contractul de prestiri servicii de proiectare si asistentd tehnic@ a fost atribuit DRUM POD INVEST
S.R.L. Ofertantul castigdtor va colabora cu Proiectantul pe tot parcursul deruliirii contractului.,

5. CERINTE SI RESPONSABILITATI

5.1. Responsabilitiiti ale beneficiarului
Autoritatea Contractanti este responsabili pentru:
— punerea la dispozifia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obfinerea rezultatelor
agteptate, cum ar fi: date de intrare, raportari, situatii specifice;
— asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
— achitarea contravalorii serviciilor prestate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre
acesta din urmd, aga cum este stabilit prin Contract;
— documentarea in scris a oricirui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice n vigoare si la cerintele
prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz.

6.2. Cerinte privind obligatiile ofertantului castigitor:

Ofertantul castigator va presta servicii de verificare tehnicd pentru proiectul ,Reabilitarea si
modernizarea drumurilor judetene DJ226A Tronsonul DN22/Tariverde - Cogealac si DJ226B Tronsonul
Cogealac - Gradina - Pantelimon - DN2A/Crucea”, inclusiv verificarea modificérilor de solutii tehnice pe
parcursul executiei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificérile i completarile ulterioare.
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Cerinte obligatorii

In derularea contractului de verificare a documentatiei de proiectare si pe timpul derularii
contractului de executie a lucrérilor prestatorul trebuie sa fie independent §i impartial fata de proiectant.

Prestatorul va raspunde in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste aparitia neconformititilor,
dacd este cazul, ale documentatiei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investitie conform
legislatiei aplicabile.

Prestatorul se va informa si va respecta pe toata durata contractuald prevederile mentionate in cadrul
Instructiunilor/Circulare emise de citre Autoritatea de Management (AM POR) sau de orice entitate legal
constituitd ce gestioneazi sau are atributii in gestionarea fondurilor nerambursabile care respecti prevederile
legale aplicabile.

Cerintele obligatorii in procedurile tehnice de verificare

Prestatorul analizeaz, verifica §i consemneaza in rapoartele de analizi si referatele de verificare
existenta tuturor pieselor scrise §i desenate ale proiectului si solicitd completarea cu partile lipsa ale
documentatiilor de proiectare in termenul enuntat in Raportul de analiz.

Conform prevederilor legislatiei aplicabile Prestatorul analizeazi si consemneazi in rapoartele de
analiza si referatele de verificare respectarea criteriilor de intocmire a documentatiilor de proiectare conform
legislatiei aplicabile in vigoare.

Conform prevederilor legislatiei in vigoare va analiza si va verifica corelarea studiilor cu proiectul,
cu respectarea criteriilor de performanté calitativd, concluziile Prestatorului fiind consemnate in rapoartele
de analiza si in referatele de verificare.

Prestatorul va informa Proiectantul si Beneficiarul cu privire la neconformitatile documentatiilor de
proiectare prin Raportul de analizi.

Prestatorul va emite la timp Raportul de analizd (dacd este cazul), in care va formula recomandiri
privind completarea/modificarea proiectului, sau direct Referatul de verificare in care isi va da acceptul
pe continutul si solutiile propuse de citre proiectant.

Prestatorul va emite Referatul de verificare in vederea acceptirii documentatiilor proiectului, dupi
verificarea indeplinirii tuturor cerinfelor si criteriilor din Rapoartele de analiza emise anterior.

Prestatorul va analiza i va verifica documentatia de proiectare i avizele, acordurile atasate acesteia,
consemndnd fin rapoartele de analiza si referatele de verificare, conformitatea valabilititii acestor avize,
conditiile din cuprinsul acestora dacé sunt coroborate cu documentatia de proiectare.

Procedura de verificare a documentatiilor de proiectare propusa

Prestatorului i se vor pune la dispozitie, prin grija autoritatii contractante, documentatiile tehnice asa
cum au fost elaborate de citre Proiectant incluzdnd dar nelimitdndu-se la: Studiile aferente, respectiv
geotehnice, topografice si Documentatia Tehnica pentru obtinerea Avizelor, Proiectul Tehnic de Executie -
PTE, Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire — DTAC/PAC, Caiete de Sarcini -
CS, Breviare de calcul, Liste de cantitati, Dispozitille de santier in timpul executiei insotite de
documentatiile aferente si alte documente ale proiectantului pentru obiectul de investitii, etc.

Pentru fiecare etapa de verificare a documentatiilor de proiectare, Prestatorul va inainta autoritatii
contractante, Raportul de analizi (daci este cazul) care va cuprinde observatiile, recomandariile si alte
elemente considerate a fi necesare pentru completarea documentatiilor de proiectare, in vederea semnirii si
insusirii de catre Prestator a acestor documente.

Raportul de analizi se va transmite, prin grija autoritatii contractante, proiectantului care va completa
si integra eventualele observatii. Prestatorul va furniza proiectantului toate clarificirile necesare referitoare
la Raportul de analiza.
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Aceste Rapoarte de analizd reprezentdnd activitatea Prestatorului, evenimentele si progresul
proiectérii lucrdrilor vor fi inaintate in conformitate cu Graficul de livrare. Formatul prezentat va fi agreat si
de catre Beneficiar si va contine un capitol special referitor la modificarile aduse Proiectului Tehnic de
Executie.

In termenele prevézute in Graficul de livrare de la transmiterea documentatiilor revizuite, conform
celor consemnate in Raportul de analiza, Prestatorul va emite Referatul de verificare si va semna si insusi
(stampila) documentatiile de proiectare, confirmind astfel ci acestea sunt corespunzitoare din punct de
vedere al cerintelor stabilite in lege, valabile la data efectuarii verificarii.

fn perioada de asistenti (durata de executie a lucrarilor), Prestatorul va asigura verificarea
eventualelor modificari aduse proiectului in termenul prevazut in Graficul de livrare, elabordnd Raportul de
analiza pentru eventualele observatii si constatéri pentru revizuirea documentatiei aferente minutelor si
dispozitiilor de santier, daca este cazul.

De la inaintarea documentatiei revizuite conform termenelor din Graficul de livrare, Prestatorul va
elabora referatele de verificare.

Etape in procedura de verificare a documentatiilor:

- in termen de maxim 5 zile de la primirea documentatiei Prestatorul va finainta Autorititii
Contractante un raport de analizd (dacd este cazul), care va cuprinde observatiile, recomandarile,
completarile si alte elemente considerate necesare documentatiei, astfel incit acesta si poati atesta, prin
semnarea si stampilarea documentatiei, faptul ci este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor
stabilite prin lege, valabile la data efectudrii verificarii.

- in termen de maxim 3 zile de la transmiterea documentatiei revizuite (in 5 exemplare), conform
celor consemnate in raportul de analizi, Prestatorul va emite Referatul de verificare si documentatia semnati
si stampilatd, confirmand astfel ci aceasta este corespunzitoare din punct de vedere al cerintelor stabilite
prin lege.

Prestatorul va emite Raportul de analizd (dacd este cazul), in care va_formula recomandiri privind
completarea/modificarea proiectului, sau direct Referatul de verificare in care isi va da acceptul pe
continutul si solutiile propuse de citre proiectant. In acest caz, Referatul de verificare va fi elaborat in
maxim 8 zile de la data primirii documentatiilor.

Obligatii si raspunderi:

Verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti fati de Proiectant.

Conform art. 8 din HG nr. 742/2018 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectului, a executiei lucrdrilor si a constructiilor.

— verificatorul de proiecte atestat nu poate verifica, semna §i stampila proiectul/ proiectele la a ciror
elaborare a participat sau pentru care, in calitatea de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de
expertiza tehnici;

— verificatorul de proiecte atestat rispunde in mod solidar cu Proiectantul in ceea ce priveste
concordanta dintre solutia tehnicd descrisd in memoriile tehnice pe specialititi, tehnologia de
executie propusd pentru realizarea obiectivului de investitii si caietele de sarcini corespunzitoare,
concordanti refectatd inclusiv in listatele de cantitéti de lucrari din Proiectul Tehnic de Executie.
Nota: Evaludrile cantititilor de materiale de constructii, numarul i tipul utilajelor si echipamentelor,

al fortei de munca si al manoperei, precum si transportul acestora sunt in responsabilitatea Proiectantului de
Specialitate si vor fi integrate in devizul general al proiectului prin grija si responsabilitatea Proiectantului
General.
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proiect si proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatori proiectului, la
sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertizi tehnica elaborat
de un expert tehnic atestat.

Verificatorii de proiecte vor realiza serviciile ce fac obiectul contractului de achizitie publica cu
respectarea tuturor prevederilor legislatiei aplicabile in domeniu.

Noti:

Proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat
specialistii elaboratori ai proiectelor pentru toate cerintele ce se impun, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 10/1995 (republicata) privind calitatea in constructii.

Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a caror
elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de
expertizd tehnicd, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 (republicatd) privind calitatea in constructii.

6. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR

Durata de prestare a serviciilor: pe toatd durata contractului de proiectare si asistentd tehnicd
deoarece serviciile de verificare tehnica sunt strans legate de serviciile de proiectare si asistenta tehnica. Pe
cale de consecintd, durata contractului poate fi estimatd la 140 de zile (aferente perioadei de proiectare) +
perioada aferenta asistentei tehnice

Contractul de achizifie publicd intrd in vigoare de la data semndrii si inregistririi acestuia de citre
ambele pérti si se finalizeaza la data indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale.

Pentru fiecare etapa de proiectare, Autoritatea Contractanta va transmite ordine de incepere distincte
pentru serviciile de verificare tehnica.

Etapele verificarii tehnice sunt urmétoarele:

—  Etapa I - verificare documentatie tehnico-economici, fazele SF, DALI, PT+DDE (PAC, PAD, POE,

PTE),

—  Etapa II - verificare aferentd perioadei de executie si implementare a proiectului (documentatie as-
buit, proiect de monitorizare a comportarii in timp).

La momentul contractirii serviciilor se va include in contractul de prestiri servicii o clauzi
suspensivd ce va conditiona transmiterea ordinului de incepere ciitre prestator de modificarea
contractului de finantare!.

Raportul de analiza (daca este cazul) se va inainta Autoritatii Contractante in termen de 5 zile de la
primirea documentatiei.

Referatul de verificare si documentatia semnati i stampilatd se va inainta Autoritatii Contractante in
termen de maxim 10 zile de la primirea documentatiei revizuite.

' La momentul pregditirii cererii de finantare, pentru serviciile de verificare tehnicd a Jost anunfatd o valoare calculatd prin
raportare la alte contracte similare ale CJC. Conform caietului de sarcini aferent serviciilor de proiectare, singura estimare
corectd in ceea ce priveste tipurile de verificdri tehnice aferente acestor servicii putea fi apreciatd exclusiv de cdtre proiectantul
lucrarii. Conform informatiilor oficiale primite din partea proiectantului, DRUM POD INVEST S.R.L. i in conformitate cu
obligatiile contractuale, verificarea tehnica a lucrdrii cuprinde un numdr extins de verificatori pe specialitdfi, iar contravaloarea
estimatd a serviciilor depdseste suma anunfatd inifial cdtre finanfator. Prin urmare, la acest moment CJC a solicitat

suplimentarea valorii eligibile a contractului de verificare tehnicd iar procedurile de aprobare a transferului de sume sunt in curs
de realizare.
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11. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - PRETUL CEL MAI SCAZUT

Avénd in vedere dispozitiile Legii nr. 98/2016 a achizitiilor publice, pentru atribuirea prezentului

contract, autoritatea contractanti utilizeaza criteriul de atribuire — ,,pretul cel mai scizut”.

12.

LEGISLATIE

Hotardrea nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificirile si completirile
ulterioare;

Hotarérea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile
si completdrile ulterioare;

Legea nr. 50/1991 (republicatd) privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii, cu
modificérile si completarile ulterioare;

Legea nr. 10/1995 (republicatd) privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotdrdrea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului §i urbanismul, cu modificirile si completirile
ulterioare;

Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotarérea nr. 273/1994 pentru aprobarca Regulamentului privind receptia constructiilor, cu
modificarile si completérile ulterioare;

Hotérérea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora;

Hotardrea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificdrile §i completarile ulterioare ;

ORDIN nr. 817/2021pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesionald a
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici;

Ordinul nr. 1.370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executie determinante pentru rezistenta mecanic si stabilitatea constructiilor - indicativ PCF 002;
Legea nr. 319/2006 a securitdtii i sanatatii in muncd, cu modificérile si completirile ulterioare;
Hotarérea nr. 300/2006 privind cerinfele minime de securitate i sdnatate pentru santierele temporare
sau mobile, cu modificarile si completirile ulterioare;

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completérile ulterioare;
Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de
securitate la incendiu si protectie civili;

Hotararea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii §i amenajari care se supun
avizarii si/sau autorizdrii privind securitatea la incendiu;

Hotararea nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de
contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice

Legea nr. 372/2005 (republicatd) privind performanta energetica a cladirilor;
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Legea nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta
energetica a cladirilor.
Ordinul nr.157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Metodologie de calcul al performantei
energetice a cladirilor", cu modificarile i completarile ulterioare;
Ordinul nr. 2.465/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Cod de proiectare seismici - Partea I
- Prevederi de proiectare pentru cladiri", indicativ P 100-1/2013;

Normativ P-130-1999 privind comportarea in timp a constructiilor;

Ordinul nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementérii tehnice "Normativ privind adaptarea

cladirilor civile si spafiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP
051-2012 - Revizuire NP 051/2000";
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalaiilor aferente,
indicativ C 16-84 (BC 6/1985);
Ordonanta de Urgentd nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificdrile si completarile
ulterioare;
Ordonanta de Urgentd nr. 12/2007 pentru modificarea §i completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului cu modificarile si completirile
ulterioare.
Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificérile si completirile ulterioare.
Hotarérea Guvernului nr. 944/2016 pentru modificarea HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea
zgomotului ambiant;
Hotérarea Guvernului nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs
de echipamente destinate utilizarii in exteriorul clidirilor;
Hotarérea nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au
fost afectate cu modificarile i completérile ulterioare.
Legea nr. 211/2011 (republicatd) privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile
ulterioare;
Hotardrea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor cu modificérile i completirile
ulterioare;
Hotérdrea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completirile ulterioare;
Hotarérea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei;
Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite
tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective;
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje cu
modificarile si completarile ulterioare;
Hotarérea nr. 398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului
(CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor gi a amestecurilor;
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor;

Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul
achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor;
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— Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludri, etc., necesare realizirii unui proiect tehnic
corect $i complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate fi implementat.

Important: Legislatia mai sus enumeratd nu este limitativa, vor fi respectate toate Legile, Ordonantele,
Hotérérile, Ordinele, Standardele, Reglementarile tehnice care sunt In vigoare la data elaboririi
documentatiilor si executiei lucrérilor.

Director General
Eleha GEORGESCU

Director General” Aglinﬁct
Ioan Mikai NACHE

Sef Serviciu Promovare Proiecte Europene
Marian BANICA
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