

Detalii

- Organizator: Comuna Mircea Voda
- Localizare: Romania (Constanta)
- Tip anunț: Anunț selecție de ofertă
- Sursă: Alte surse
- Termen limită: 15-01-2026 10:30
- Publicat în: 10-12-2025

Domenii

- Servicii de acordare de credit (CPV: 66113000)
-

[Sumarizare AI a documentului atasat]

****Rezumat al documentului privind proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere din comuna Mircea Voda, judetul Constanta****

Comuna Mircea Voda a obtinut finantare nerambursabila in cadrul Programului Anghel Saligny pentru doua obiective principale: modernizarea si reabilitarea drumurilor locale. Pentru fiecare obiectiv a fost incheiat un contract de finantare cu MDLAP si un contract de executie cu firma Transnic Sud Constructii SRL.

In primul contract, finantarea a fost de aproximativ 6 milioane de lei si a viziuneaza pe reabilitarea a peste 4 kilometri de strazi si 6 kilometri de santuri si rigole, inclusiv amenajari de parcare si parapet. Pentru executie a fost semnat un contract cu valoare de aproximativ 4,8 milioane de lei, cu un termen de finalizare de 15 luni, incepand din luna decembrie 2025. In urma modificarilor privind taxa pe valoarea adaugata si clauzele de ajustare a pretului, s-a emis un act aditional care a crescut pretul contractului si a prelungit termenul de livrare la 10 luni de la semnare.

In al doilea contract, finantarea a fost de aproximativ 4 milioane de lei, cu scopul de a moderniza si reabilita drumuri in localitate. Contractul de executie, cu valoare de aproximativ 3,2 milioane de lei, a avut, de asemenea, un termen de finalizare de 15 luni, incepand din luna decembrie 2025. La fel ca in primul caz, s-au emis acte aditionale pentru ajustarea pretului si prelungirea termenului de livrare.

In ambele proiecte, fondurile nerambursabile MDLAP au acoperit majoritatea costurilor, iar bugetul local a contribuit cu o suma suplimentara pentru cheltuieli aferente contractului. Pentru a asigura finantarea completa si pentru a face fata eventualelor dificultati bugetare, autoritatea locala a planificat obtinerea unui credit de aproximativ 2,5 milioane de lei. Acest credit va acoperi atat contributia beneficiarului, cat si eventualele diferente de finantare care ar putea aparea in cazul unor modificari ale bugetului MDLAP.

Proiectul este structurat astfel incat sa prioritizeze modernizarea drumurilor in functie de bugetul disponibil si sa asigure ca toate lucrarile sunt finalizate in termenul stabilit, cu ajustari periodice pentru a reflecta schimbarile legislative si economice.
